

VÁŠ DOPIS ZNAČKY: email
ZE DNE: 13. ledna 2014
NAŠE ZNAČKA: -

VYŘIZUJE: Ing. Martin Chrastil
TEL.: +420 267 094 270
FAX: +420 224 230 316
E-MAIL: martin.chrastil@sudop.cz
IDDS: nd9sqfy

MÍSTO / DATUM: Praha / 31. ledna 2014

Ústecký kraj
Ing. František Končel
Velká hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Nabídka dodavatele SUDOP PRAHA a.s. :

Aktualizace a dopracování PD na akci "Přivaděč k průmyslové zóně Prosmky, II. část" (obě etapy).

Dodavatel SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, IČ 25793349, DIČ CZ25793349 vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 6088, tímto a na základě Vašeho dopisu ze dne 13.1. 2014 podává tímto svou nabídku.

Účelem stavby je převedení dopravní zátěže ze stavby „II/247, Přivaděč k průmyslové zóně Prosmky – I.část“ (tj.mostní objekt přes Labe) přes okružní křižovatku na Žernosecké ulici na pokračování přivaděče v úseku „Kamýcká-Masarykova“ s následným vyústěním na ul.Masarykovu.

II. část, 1.etapa, Větev Michalovická

II. část, 1.etapa, Větev Michalovická - DSP a PDPS bez soupisu prací.....	5 413 500,-Kč
Termín plnění	do 7 měsíců po podpisu SoD
Záborový elaborát a GP	267 000,-Kč
Termín plnění	do 9 měsíců po podpisu SoD
IČ - zajištění prodloužení nebo legalizace ÚR (platí pouze v případě, že nebude potřeba nové ÚŘ včetně EIA), veškeré poplatky bude po dohodě platit zadavatel dle skutečné výše	200.000,-Kč
Termín plnění	do 3 měsíců po podpisu SoD
IČ - podání žádosti o SP , bez majetkoprávní činnosti spojené s výkupem pozemků a břemen (veškeré poplatky bude platit zadavatel dle skutečné výše).....	1.200.000,-Kč
Termín plnění	do 3 měsíců po předání majetkoprávního vypořádání
DOPRACOVÁNÍ SOUPISU PRACÍ A ROZPOČTU PO SKONČENÍ IČ	200.000,-Kč
Termín plnění	do 1 měsíce po nabytí právní moci stavebního povolení



II. část, 2. etapa, Kamýcká – Masarykova

II. část, 2. etapa, Kamýcká - Masarykova – **Aktualizace DSP a PDPS** bez soupisu prací 1.205.000,-Kč
Termín plnění do 7 měsíců po podpisu SoD

Záborový elaborát a GP 122.000,-Kč
Termín plnění do 9 měsíců po podpisu SoD

IČ - zajištění prodloužení nebo legalizace ÚR (platí pouze v případě, že nebude potřeba nové ÚŘ včetně EIA), veškeré poplatky bude po dohodě platit zadavatel dle skutečné výše 160.000,-Kč
Termín plnění do 3 měsíců po podpisu SoD

IČ - podání žádosti o SP, bez majetkoprávní činnosti spojené s výkupem pozemků a břemen (veškeré poplatky bude platit zadavatel dle skutečné výše) 800.000,-Kč
Termín plnění do 3 měsíců po předání majetkoprávního vypořádání

DOPRACOVÁNÍ SOUPISU PRACÍ A ROZPOČTU PO SKONČENÍ IČ 120.000,-Kč
Termín plnění do 1 měsíce po nabytí právní moci stavebního povolení

Součinnost při jednání hodnotící komise při posuzování nabídek na stavební práce jaké její poradce (předpoklad realizace obou akcí najednou)

Součinnost při jednání 24.000,-Kč
Termín plnění bez termínu


Autorský dozor

Autorský dozor 570.000,-Kč
Termín plnění bez termínu


Nabídková cena celkem

Cena celkem za oba úseky bez DPH 10.281.500,-Kč
DPH 21% 2.159.115,-Kč
Cena celkem za oba úseky včetně DPH 12.440.615,-Kč

V Praze dne 31.1.2013



Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.



Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Příloha : Rozpis nabídkové ceny



SUDOP PRAHA a.s.
130 80 Praha 3, Olšanská 1a
- 4 -



Příloha č.1 - rozpis nabídkové ceny

Část dokumentace	Počet hodin	Kč/hod	Cena Kč	Termíny
II. část, 1.etapa, Větev Michalovická - DSP a PDPS				
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	35	500	17 500 Kč	
B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY			242 500 Kč	
1. Celková situace stavby	50	500	25 000 Kč	
2. Situace stavby	320	500	160 000 Kč	
3. Geodetický koordinační výkres	40	500	20 000 Kč	
4. Bilance zemin a ornice	30	500	15 000 Kč	
5. Celkové vodohospodářské řešení	45	500	22 500 Kč	
C. STAVEBNÍ ČÁST DSP/PDPS			4 449 500 Kč	
100 – Komunikace				
SO 101 – Hlavní trasa km 0,340 - 1,457 80	1220	500	610 000 Kč	
SO 102 – Úprava Michalovické ul.	265	500	132 500 Kč	
SO 103 – Úprava komunikací v areálu Mrazíren	170	500	85 000 Kč	
SO 104 – Účelová komunikace v km 1,200	60	500	30 000 Kč	
SO 105 – Úprava vjezdu do garáží v km 1,050	30	500	15 000 Kč	
SO 106 – Větev napojení Michalovické ulice	260	500	130 000 Kč	
SO 107 – Sjezd k areálu Mrazíren	180	500	90 000 Kč	
SO 108 – Účelová komunikace u garáží	195	500	97 500 Kč	
SO 109 – Úprava komunikace k dočasnému přejezdu	100	500	50 000 Kč	
SO 110 – Přeložka chodníku v km 1,0	100	500	50 000 Kč	
SO 180 – Dopravní značení	160	500	80 000 Kč	
SO 181 – Dopravní opatření	95	500	47 500 Kč	
SO 182 – Úprava stávajících komunikací	15	500	7 500 Kč	
100 – Železnice				
SO 150 – Přeložka trati ČD	1255	500	627 500 Kč	
SO 151 – Úrovňový přechod přes trať	10	500	5 000 Kč	
SO 152 – Úprava koleje Mrazíren	20	500	10 000 Kč	
SO 153 – Zastávka ČD	250	500	125 000 Kč	
SO 154 – Dočasný přejezd trati ČD a vlečky	24	500	12 000 Kč	
200 – Mosty				
SO 201 – Most na Michalovické ul.	450	500	225 000 Kč	
SO 202 – Zárubní zeď u trati ČD žkm 42,300 – 42,397	160	500	80 000 Kč	
SO 203 – Zárubní zeď u trati ČD žkm 42,410 – 42,485	250	500	125 000 Kč	
SO 204 – Opěrné zdi mezi silniční komunikací a tratí ČD	160	500	80 000 Kč	
SO 205 – Zárubní zeď u hřbitova	160	500	80 000 Kč	
SO 206 – Opěrná zeď u křižovatkové větve	144	500	72 000 Kč	
SO 207 – Opěrná zeď km 0,801 – 1,000 vpravo	176	500	88 000 Kč	
SO 208 – Opěrná zeď km 1,060 – 1,200 vpravo	160	500	80 000 Kč	
SO 209 – Opěrná zeď km 1,200 – 1,360 vpravo	120	500	60 000 Kč	



SO 210 – Zárubní zídka u zemního tělesa ČD	65	500	32 500 Kč
SO 211 – Úprava hřbitovní zdi	55	500	27 500 Kč
SO 212 – Opěrná zeď u garáží	95	500	47 500 Kč
SO 221 – Protihluková zeď v km 0,280 – 0,420 vpravo	65	500	32 500 Kč
SO 222 – Protihluková zeď v km 0,800 – 1,450 vpravo	130	500	65 000 Kč
SO 223 – Protihluková zeď u trati ČD v žkm 45,420 – 42,485 vpravo	130	500	65 000 Kč
300 – Vodohospodářské objekty			
SO 301 – Dešťová kanalizace pro odvodnění přivaděče	130	500	65 000 Kč
SO 302 – Přeložka vodovodu v Michalovické ulici	65	500	32 500 Kč
SO 303 – Přeložka vodovodu DN 500	55	500	27 500 Kč
SO 304 – Přeložka vodovodu v areálu mrazíren	70	500	35 000 Kč
SO 305 – Kanalizace pro odvodnění garáží	55	500	27 500 Kč
400 – Elektro a sdělovací objekty			
SO 401 – Přeložka kabelů NN v km 0,750	40	500	20 000 Kč
SO 402 – Přeložka kabelů VN v km 0,750	40	500	20 000 Kč
SO 404 – Úprava vedení VN v km 0,460	40	500	20 000 Kč
SO 405 – Úprava rozvodů NN a osvětlení zastávky ČD	40	500	20 000 Kč
SO 407 – Přeložka kabelů NN v km 1,200	40	500	20 000 Kč
SO 408 – Úprava VO Mrazíren	45	500	22 500 Kč
SO 410 – Veřejné osvětlení komunikace	45	500	22 500 Kč
SO 411 – Veřejné osvětlení křižovatkové větve	40	500	20 000 Kč
SO 412 – Veřejné osvětlení areálu garáží	40	500	20 000 Kč
SO 550 – Úprava trasy sděl. kab. ČD v km 0,445 - km 1,230	40	500	20 000 Kč
SO 551 – Úprava trasy sděl. kab. Telefonica O2 v km 1,200	40	500	20 000 Kč
SO 552 – Úpr. Tr. sděl. kab. Telef. O2 v km 0,445 km 1,230	40	500	20 000 Kč
SO 555 – Úprava trasy optických kabelů ČEZ	40	500	20 000 Kč
500 – Plynovody			
SO 603 – Přel. VTL plyn. DN 100 v ulici Michalovické	95	500	47 500 Kč
SO 604 – Přel. NTL plyn. DN 40 mm v Kamýčské ulici	65	500	32 500 Kč
700 – Pozemní objekty			
SO 701 – Úpravy oken	40	500	20 000 Kč
SO 711 – Úprava oplocení u zahrádek	30	500	15 000 Kč
SO 712 – Úprava oplocení u domku v km 0,800	30	500	15 000 Kč
SO 713 – Úprava oplocení Mrazíren	30	500	15 000 Kč
SO 714 – Úprava oplocení stavebnin	30	500	15 000 Kč
SO 750 – Demolice mostu na Michalovické ulici	80	500	40 000 Kč
SO 751 – Demolice zahradních chatek	15	500	7 500 Kč



SO 752 – Demolice garáží v km 1,180	30	500	15 000 Kč
SO 753 – Demolice garáží v Michalovické ul.	30	500	15 000 Kč
SO 785 – Garáže dvoupátrové v km 1,1	320	500	160 000 Kč
800 – Ostatní objekty			
SO 801 – Příprava území	15	500	7 500 Kč
SO 802 – Vegetační úpravy	145	500	72 500 Kč
SO 803 – Rekultivace stávajících komunikací	15	500	7 500 Kč
SO 804 – Rekultivace manipulačních pruhů a ploch ZS	15	500	7 500 Kč
000 – Provozní soubory			
PS 001 – Úpravy zabezpečovacích zařízení ČD	280	500	140 000 Kč
D. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	65	500	32 500 Kč
E. DOKLADOVÁ ČÁST	50	500	25 000 Kč
F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE			646 500 Kč
odpadové hospodářství	60	500	30 000 Kč
podrobný geotechnický průzkum	510	500	255 000 Kč
ověření inženýrských sítí - aktualizace	80	500	40 000 Kč
kácení mimolesní zeleně - aktualizace	70	500	35 000 Kč
podrobný pedologický průzkum	30	500	15 000 Kč
hluková studie - aktualizace	65	500	32 500 Kč
hluková studie z výstavby - aktualizace	55	500	27 500 Kč
rozptylová studie - aktualizace	65	500	32 500 Kč
rozptylová studie z výstavby - aktualizace	55	500	27 500 Kč
Plán BOZP	32	500	16 000 Kč
Havarijní a povodňový plán	45	500	22 500 Kč
Požární ochrana	45	500	22 500 Kč
geodetické doměření (6 500 Kč/ha)	2	6 500	13 000 Kč
vytyčení záborů	30	500	15 000 Kč
vytyčení komunikací	30	500	15 000 Kč
vytyčení inženýrských sítí	30	500	15 000 Kč
návrh vytyčovací sítě	65	500	32 500 Kč
II. část, 1.etapa, Větev Michalovická - DSP a PDPS bez soupisu prací			
CENA CELKEM bez DPH			5 413 500 Kč
			Termín - 7 měsíců po podpisu smlouvy o dílo
Záborový elaborát a GP			267 000 Kč
			Termín - 9 měsíců po podpisu smlouvy o dílo
záborový elaborát pro DSP	160	500	80 000 Kč
elaborát pro vynětí pozemků ze ZPF	50	500	25 000 Kč
elaborát pro vynětí pozemků z LPF	0	500	0 Kč
Geometrické plány (54 stometrových úseků, cena za úsek je 3 000 Kč)	54	3000	162 000 Kč
IČ - zajištění prodloužení nebo legalizace ÚR (platí pouze v případě, že nebude potřeba nové ÚŘ včetně EIA), veškeré poplatky bude po dohodě platit zadavatel dle skutečné výše	400	500	200 000 Kč
			Termín - 3 měsíce po podpisu smlouvy o dílo



IČ - podání žádosti o SP, bez majetkoprávní činnosti spojené s výkupem pozemků a břemen (veškeré poplatky bude platit zadavatel dle skutečné výše)	2400	500	1 200 000 Kč	Termín - 3 měsíce po předání majetkoprávního vypořádání
DOPRACOVÁNÍ SOUPISU PRACÍ A ROZPOČTU PO SKONČENÍ IČ	400	500	200 000 Kč	Termín - 1 měsíc po nabytí právní moci stavebního povolení
II. část, 2.etapa, Kamýcká - Masarykova - Aktualizace DSP a PDPS				
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	25	500	12 500 Kč	
B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY			60 000 Kč	
1. Celková situace stavby	15	500	7 500 Kč	
2. Situace stavby	65	500	32 500 Kč	
3. Geodetický koordinační výkres	15	500	7 500 Kč	
4. Bilance zemin a ornice	10	500	5 000 Kč	
5. Celkové vodohospodářské řešení	15	500	7 500 Kč	
C. STAVEBNÍ ČÁST DSP/PDPS			977 500 Kč	
SO 101.C – Hlavní trasa km 1,461 80 – 1,885	240	500	120 000 Kč	
SO 180/2 – Dopravní značení – 2. etapa	120	500	60 000 Kč	
SO 181/2 – Dopravní opatření – 2. etapa	50	500	25 000 Kč	
SO 182/2 – Úprava stávajících komunikací – 2. etapa	10	500	5 000 Kč	
SO 207/2 – Zárubní zídka u zemního tělesa ČD – 2. etapa	55	500	27 500 Kč	
SO 214 – Protihluková zeď v km 1,480 – 1,865 vpravo	130	500	65 000 Kč	
SO 301/2 – Dešťová kanal. pro odvod.přiváděče – 2. e.	95	500	47 500 Kč	
SO 302/2 – Úpravy vod. a kanalizací provoz. SČVK – 2. e.	65	500	32 500 Kč	
SO 306 – Přeložka Kamýckého potoka	200	500	100 000 Kč	
SO 410/2 – Veřejné osvětlení komunikace – 2. etapa	55	500	27 500 Kč	
SO 431 – Přeložka kabelů nn v km 1,870 – Masarykova ul.	30	500	15 000 Kč	
SO 432 – Přeložka kabelů 22kV v km 1,480 – Kamýcká ul.	30	500	15 000 Kč	
SO 433 – Úprava VO v km 1,470 – Kamýcká ul.	40	500	20 000 Kč	
SO 435 – Úprava VO v km 1,870 – Štursova ul	40	500	20 000 Kč	
SO 553/2 – Úpr. trasy míst. telef. kab. v km 1,200 – 2. etapa	30	500	15 000 Kč	
SO 555/2 – Úprava trasy sděl. kabelů SČE – 2.etapa	30	500	15 000 Kč	
SO 610/2 – Přel. NTL plyn. DN 125 mm ve Štursově ulici – 2. etapa	50	500	25 000 Kč	
SO 782 – Demolice plechových garáží v km 1,570	25	500	12 500 Kč	
SO 783 – Demolice garáží v ul. 28. října	50	500	25 000 Kč	
SO 784 – Úpravy oplocení Kamýcká – Masarykova	25	500	12 500 Kč	



SO 801/2 – Příprava území – 2. etapa	15	500	7 500 Kč	
SO 802/2 – Vegetační úpravy – 2. etapa	90	500	45 000 Kč	
SO 804/2 – Rekult. manip. pruhů a ploch ZS – 2. etapa	15	500	7 500 Kč	
PS 001/2 – Úpravy zabezpečovacích zařízení ČD – 2. etapa	240	500	120 000 Kč	
PS 002 – SSZ křižovatky Masarykova – Teplická	225	500	112 500 Kč	
D. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	40	500	20 000 Kč	
E. DOKLADOVÁ ČÁST	45	500	22 500 Kč	
F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE			112 500 Kč	
Aktualizace dendrologického průzkumu	55	500	27 500 Kč	
Povodňový plán	25	500	12 500 Kč	
Havarijní plán	25	500	12 500 Kč	
Aktualizace Hlukové studie	120	500	60 000 Kč	
II. část, 2.etapa, Kamýcká - Masarykova - Aktualizace DSP a PDPS CENA CELKEM bez DPH			1 205 000 Kč	Termín - 4 měsíce po podpisu smlouvy o dílo
Záborový elaborát a GP			122 000 Kč	Termín - 6 měsíců po podpisu smlouvy o dílo
Aktualizace záborového elaborátu DSP	120	500	60 000 Kč	
ZPF - aktualizace	40	500	20 000 Kč	
Geometrické plány	14	3000	42 000 Kč	
IČ - zajištění prodloužení nebo legalizace ÚR (platí pouze v případě, že nebude potřeba nové ÚR včetně EIA), veškeré poplatky bude po dohodě platit zadavatel dle skutečné výše	320	500	160 000 Kč	Termín - 3 měsíce po podpisu smlouvy o dílo
IČ - podání žádosti o SP, bez majetkoprávní činnosti spojené s výkupem pozemků a břemen (veškeré poplatky bude platit zadavatel dle skutečné výše)	1600	500	800 000 Kč	Termín - 3 měsíce po předání majetkoprávního vypořádání
DOPRACOVÁNÍ SOUPISU PRACÍ A ROZPOČTU PO SKONČENÍ IČ	240	500	120 000 Kč	Termín - 1 měsíc po nabytí právní moci stavebního povolení
Součinnost při jednání hodnotící komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její poradce (předpoklad je obě akce najednou)	40	600	24 000 Kč	bez termínu
AD - při realizaci obou akcí najednou	950	600	570 000 Kč	bez termínu
CENA CELKEM ZA OBA ÚSEKY bez DPH			10.281.500Kč	
DPH			2.159.115Kč	
CENA CELKEM ZA OBA ÚSEKY - včetně DPH			12.440.615Kč	

