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	Smlouva 

o zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a technického dozoru 

uzavřená dle ustanovení § 269 odst.2

zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění


Číslo objednatele:                     /2008/INV/181/PD 
Číslo zhotovitele :

S m l u v n í   s t r a n y

Objednatel :

Ústecký kraj

se sídlem 

:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

zastoupený             
:  Ing.Jiřím Šulcem,hejtmanem Ústeckého kraje
IČ


:  70892156

DIČ


:  CZ 70892156

Bankovní spojení
:  Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem

   číslo účtu :  882733379/0800        
Zástupci pro věcná jednání :

Ing. Jiří Smrčka, vedoucí odboru investic Krajského úřadu Ústeckého kraje

telefon, 
fax

:   475 657 325 


: 475 657 867

   

e-mail


:   smrcka.j@kr-ustecky.cz
Ing. Ladislav Slavíček , investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje

telefon, 
fax

:   475 657 317    


: 724 823 278
e-mail


:   slavicek.l@kr-ustecky.cz
a

Zhotovitel: 
Název
                                   :   
Sídlo                             :   
Zastoupený

:  
IČ 


:   
DIČ


:   
Bankovní spojení 
:   
č. účtu


:    
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v …….,  oddíl … , vložka …….

Zástupce pro věcná jednání:   
telefon,fax :                               ,  mobil :                      ,   e-mail :  

Zástupce ve věcech technických: 
telefon,fax :                            ,  mobil :                     ,   e-mail : 


Výpis z obchodního rejstříku  zhotovitele  tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

s m l o u v u   

o zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a technického dozoru 
Část 1

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provedení projektových prací včetně IČ pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci „Ústecký kraj, Louny, Litoměřice, Rekonstrukce v úseku I/7-Toužetín-Libochovice-D8-Lukavec, silnice III/23739, II/237, II/246, II/247“(Část 2) a dále zajištění technického dozoru a inženýrská činnost po dokončení stavby. (Část 3)
Část 2

Projektová dokumentace a inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení

I.
1.
Zhotovitel se zavazuje k provedení projektových prací včetně IČ pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci „Ústecký kraj, Louny, Litoměřice, Rekonstrukce v úseku I/7-Toužetín-Libochovice-D8-Lukavec, silnice III/23739, II/237, II/246, II/247“ (dále jen „dílo“).
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí cenu díla.
3. Předmětem plnění (dílo) je  provedení projektové dokumentace v rozsahu a za podmínek dle Směrnice pro dokumentaci PK schválené MD-OI č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.01.2007, Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci PK schválených MDS-OPK č. j. 23298/98-120 ze dne 30.6.1998 a vyhlášky č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, včetně výkazů výměr, provedených v souladu se Zákonem 137/2006 Sb. a položkového rozpočtu, a obstarání územního rozhodnutí a stavebního povolení s vyznačením nabytí právní moci , dle nabídky zhotovitele ze dne …………….   ve smyslu výzvy VZ – INV-181/INV/2008/PD.
4. Rozsah prací viz „Investiční záměr“ zpracovaný SÚS ÚK s upřesněním a doplněním (OK + vyrovnání směrového vedení na hranici okresů) dle zadávací dokumentace. Jedná se o rekonstrukci stávajících silnic v úseku  silnice II/247 od křížení s I/15 (Lukavec), Siřejovice, Vrbičany, Chotěšov, Radovesice, II/246 Radovesice, Libochovice, II/237 Libochovice, Poplze, Evaň, Peruc, III/23739 Peruc, Hřivice, Vrbno nad Lesy, III/22934 Toužetín, napojení na I/7. Celková délka cca 32 km
5. Předmětem plnění je i provedení potřebných posouzení (zejména z pohledu vlivu na ŽP – zákon č.100/2001 Sb.),diagnostiky , průzkumů, měření a ověření majetkových poměrů v prostoru staveniště, včetně přípravy podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavbou dotčených pozemků (identifikace vlastníků, vytyčovací výkresy, oddělovací GP, záborové elaboráty, výpisy z LV) a projednání záborů s dotčenými vlastníky (jejich obeslání a vyžádání jejich vyjádření k trvalému i dočasnému záboru). Předmětem plnění není vlastní majetkoprávní vypořádání, tj. realitní činnost (sjednání kupních alt. nájemních podmínek, jejich odsouhlasení v orgánech kraje, příprava a uzavření kupních alt. nájemních smluv). V případě vyvolaných přeložek inženýrských sítí projednání a příprava smluv o budoucích smlouvách o provedení přeložek a smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen s příslušnými správci sítě a vlastníky stavbou dotčených pozemků.

6. IČ bude zahrnovat projednání stavby se všemi dotčenými stranami, místní samosprávou, SÚS ÚK, projednání se silničním správním úřadem (vč. stanovení DZ), projednání realizace stavby se stavebním úřadem a zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocných stavebních povolení. Zhotovitel zajistí podání žádostí a vyřízení vynětí ze ZPF a LPF a podání žádostí a vydání rozhodnutí o souhlasu s kácením mimolesní zeleně v dotčeném prostoru vč. ploch vyjmutých z LPF pokud takové situace nastane.

Specifikace činností:  

a)   DUR – koncept k odsouhlasení 1x
b)   Dokumentace pro územní řízení (DUR) vč. kalkulace nákladů a záborového elaborátu

      6x z toho 1x ověřená SÚ

c)   DSP – koncept k odsouhlasení 1x
d)   Dokumentace pro stavební řízení (DSP) 5x  z toho 1x ověřená st. úřadem
e)   Dokumentace pro zadání stavby (DZS) se zahrnutím podmínek z projednání a 

      podmínek stanovených ve stavebním povolení  10x včetně položkového výkazu výměr 
      v rozsahu dle zák. č.137/2006 Sb. (členění na uznatelné a neuznatelné náklady projektu 

      EU-ROP dle předané metodiky)

f)   rozpočet 1x

g)   elektronická podoba PD (DUR,DSP,DZS), vč. výkazu výměr a rozpočtu , textová část 
      v programu Word, výkazy výměr a rozpočet v programu EXCEL, výkresová část 
      schopná otevření v programu Volo View Expres, alt. Bentley View
h)   podklady pro majetkové vypořádání stavbou dotčených pozemků, oddělovací GP

i)    vynětí ze ZPF a LPF , povolení ke kácení dřevin

j)   příprava smluv resp. dohod o provedení přeložek stavbou dotčených inženýrských sítí a 
     o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen k pozemkům na kterých budou 
     přeložky uloženy (dle typových vzorů jednotlivých správců sítí)
k)  Inženýrská činnost k zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního 

      povolení
Projektová dokumentace bude v rozpracovanosti prokazatelně projednána a odsouhlasena s objednatelem a uživatelem – SÚS ÚK provoz Ústí nad Labem.  

Výsledný předmět smlouvy je určen pro účely obecného užívání PK ve správě Správy a údržby silnic Ústeckého kraje.
II.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do ...........................od podpisu SOD s termínem plnění jednotlivých činností viz čl.III/1.

2. Místem dodání díla je  sídlo Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, 

      400 02 Ústí nad Labem.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena ve výši .....................................,- Kč (slovy ...................................................... korun českých) bez DPH  a  ...................................,- Kč (slovy ................................................................ korun  českých) s 19 % DPH. 

      Cena díla se rovná ceně plnění dodávky projekčních prací VZ-INV-181/INV/2008/PD  

      uvedené v nabídce zhotovitele ze dne ....................................... v tomto členění: 

	Činnost
	Cena bez DPH
	DPH  19 %
	Cena celkem
	 realizace

v týdnech od podpisu SoD

	a) Příprava zakázky  -  koncept DUR
	
	
	
	

	b) Dokumentace pro územní 

    rozhodnutí DUR vč. kalkulace 

    nákladů a záborového elaborátu
	
	
	
	

	c) Inženýrská činnost k podání úplné 

    žádosti o územní rozhodnutí
	
	
	
	

	d) ÚR s nabytím právní moci
	
	
	
	

	e) Dokumentace  pro stavební řízení  

    DSP
	
	
	
	

	f) Inženýrská činnost k podání úplné 

    žádosti o stavební povolení 
	
	
	
	

	g) SP s nabytím právní moci 
	
	
	
	

	h) Dokumentace pro zadání stavby
    vč.rozpočtu a výkazu výměr a

    zapracování podmínek stavebního 

    povolení -  DZS
	
	
	
	

	Cena díla a doba realizace celkem
	
	
	
	


2. Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. 

3. Cena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu –faktury, s možností dílčí fakturace dle členění v čl.III odst. 1 části 2 této smlouvy.

4. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části stvrzený oběma smluvními stranami. Zhotovitel je oprávněn fakturovat  cenu díla až po převzetí předmětu plnění díla objednatelem, přičemž tato skutečnost vyplývá z potvrzení objednatele na dokladu o předání a převzetí díla.

5. Konečná faktura může být objednateli zaslána až po úspěšném přejímacím řízení, tj. po předání kompletně dokončeného díla bez vad a nedodělků. Faktura musí obsahovat mimo náležitosti uvedené v odst. 6 :

- výslovný název " konečná faktura "


- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH


- soupis všech uhrazených faktur


- částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH a s DPH


Bez kterékoliv z těchto náležitostí nebude konečná faktura proplacena.

6. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 30 dnů od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. a údaje dle § 13a obchodního zákoníku. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

7. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele. 

8. Pro úhradu sankcí dle článku VI. části 2 této smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury. 

IV.

Splnění závazku

Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví
1. Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli, který je k převzetí díla oprávněn v místě plnění a potvrzením dokladu o předání a převzetí díla objednatelem.

2. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.

3. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla .

4. Vlastnické právo k dílu (nově zhotovené věci) přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.

V.

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.

3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat.

4. Při předání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku. Vady zjištěné po předání a převzetí i vady na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (reklamace). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést jak se projevují. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost : 

a)  v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 7 dnů od doručení reklamace,

b)  požadovat slevu z ceny díla pokud nedojde k opravě v přiměřené době, popř. se na této skutečnosti obě smluvní strany dohodnou, v případě dohody lze tuto slevu uplatnit i přednostně před opravou,

c)  vadu odstranit na své náklady a zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady po předložení vyúčtování,

d)  požadovat nové provedení díla pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící v užívání nebo toto znemožňují,

5. odstoupit od smlouvy.

6. Uplatněním práv dle odst. 4. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.

7. Pokud dílo bude užíváno v souladu s předmětem díla zodpovídá zhotovitel za PD po celou dobu životnosti stavby a záruční doba začíná dnem bezvadného díla.

VI.

Porušení smluvních povinností

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:

	
	a) Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den překročení sjednané doby plnění smluvní pokutu  ……..  % z ceny díla.

b) Zhotovitel se zavazuje zaplatit za každou zjištěnou vadu z titulu odpovědnosti za vady nebo za jakost smluvní pokutu 100,-- Kč, stejně tak jako za každý den překročení lhůty dle čl. V., odst. 6., písm. a), část 2 této smlouvy a to až do dne odstranění vady nebo jiného vypořádání.

c) Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky do jejího zaplacení.


2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo  na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel poskytne zhotoviteli všechny dostupné podkladové materiály, nezbytné pro zhotovení díla.  

2. Objednatel umožňuje podpisem smlouvy zástupcům zhotovitele bezpečný vstup do dotčených prostor objektu za účelem přípravy a realizace díla. 

3. Zhotovitel obdrží plnou moc objednatele k zastupování ve věci úkonů inženýrské činnosti zhotovitele pro obstarání územního rozhodnutí a stavebního povolení předmětu zakázky. 
Část 3
Technický dozor a inženýrská činnost po dokončení stavby
I.

1. Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu sjednaném v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených, pro objednatele, na jeho účet a jeho jménem, na základě zmocnění objednatele, obstará pro objednatele výkon technického dozoru a inženýrskou činnost ve fázi prací po dokončení stavby v rozsahu dále uvedeném:
Místo a název stavby:  „Ústecký kraj, Louny, Litoměřice, Rekonstrukce v úseku I/7-           

                                    Toužetín-Libochovice-D8-Lukavec, silnice III/23739, II/237, 
                                     II/246, II/247“
      Investiční náklady: ......................................
Zhotovitel: ....................................................

2.
Rozsah výkonu technického dozoru
V rámci výkonu technického dozoru zhotovitel zabezpečí zejména: 

- výkon technického dozoru

· kontrola souladu prováděných prací se zadávací dokumentací jako podkladem pro výkon inženýrské činnosti 

· kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby

· organizování kontrolních dnů podle pokynů objednatele a pořizování zápisů z těchto kontrolních dnů 

· péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí 

· kontrola čerpání nákladů stavby

· projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebních objektů nebo provozních souborů, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, ostatní dodatky předkládá s vlastním vyjádřením objednateli
· bezodkladné informování objednatele o všech závažných okolnostech

· kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání objednateli
· kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými 

· spolupráce s objednatelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu

· sledování, jestli zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky materiálu, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly, revizní zprávy)

· sledování vedení stavebních deníků

· spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi

· kontrola postupu prací podle časového plánu a ustanovení smluv a upozornění zhotovitele na nedodržení termínů včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí

· odsouhlasování měsíčních soupisů provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů 

· příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o předběžné přejímce 

· cenová kontrola případných víceprací při samotné realizaci stavby

· zpracování podkladů pro aktualizaci smluvních vztahů v průběhu realizace stavby dle pokynů objednatele
Inženýrskou činnost ve fázi prací po dokončení stavby 

· zabezpečení kolaudačního souhlasu případně povolení na předčasné užívání stavby nebo její části 

· spolupráce s objednatelem při uplatňování požadavků stavebního úřadu při projednávání žádosti o kolaudační souhlas
· kontrola odstraňování vad a nedodělků. 

3.
Zhotovitel obstará na základě této smlouvy a udělené plné moci pro objednatele výkon technického dozoru a výkony inženýrské činnosti ve fázi prací po dokončení stavby jeho jménem a na jeho účet. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za jeho činnost sjednanou cenu. Podkladem pro výkon inženýrské činnosti ve fázi prací po dokončení stavby včetně výkonu technického dozoru a ve fázi prací po dokončení stavby bude zejména zadávací dokumentace, smlouva o dílo se zhotovitelem stavby, územní rozhodnutí, stavební povolení a písemné pokyny objednatele. 
4. Celkový orientační čas plnění výkonu technického dozoru a inženýrské činnosti ve fázi prací po dokončení stavby: .................................
5. Objednatel se zavazuje vytvořit podmínky pro to, aby zhotovitel mohl činnosti v rozsahu čl. I. odst. 2 části 3 této smlouvy řádně a včas splnit.
6. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení s plněním předmětu plnění.
II.

Cena a její fakturace

1.
Cena za práce a výkony inženýrské činnosti podle čl. I. části 3 této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí .............................. ,- Kč. Cena se rovná ceně za výkon technického dozoru a inženýrskou činnost ve fázi prací po dokončení stavby VZ-INV-181/INV/2008/PD uvedené v nabídce zhotovitele ze dne .......................................
Cena za obstarání jednotlivých fází inženýrské činnosti z ceny celkem bez DPH uvedené v čl. II. odst. 1 části 3 této smlouvy bude fakturována a objednatelem zaplacena takto: 

Cena za výkon technického dozoru činí..........................,- Kč bez DPH a bude fakturována včetně příslušné části DPH po vydání protokolu o předběžné přejímce stavby ..................................................................... . 

Cena za inženýrskou činnost ve fázi prací po dokončení stavby činí ......................... ,- Kč bez DPH a bude fakturována včetně příslušné části DPH po odstranění všech vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení .............................. fakturou se splatností 30 dnů. 
2.
V ostatním platí pro cenu a její fakturaci obdobně čl. III části 2 této smlouvy.

III.
Závazky smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí s odbornou péčí a dle pokynů objednatele. Zhotovitel je dále povinen oznamovat objednateli všechny důležité okolnosti, které zjistil při zařizování a jež mohou mít vliv na pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen při výkonu své činnosti upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto vzniklou.
2.
Provádět inženýrskou činnost v souladu s podklady specifikovanými v části 2, čl. I. odst. 3 této smlouvy a písemnými pokyny objednatele.
3.
Zaujmout písemné stanovisko k objednatelem uzavíraným smlouvám, popř. dodatkům k těmto smlouvám nejpozději do pěti pracovních dnů po jejich doručení objednatelem.

4.
Ověřovat měsíční soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly nejpozději patnáctý pracovní den po jejich doručení zhotovitelem stavby.
5.
Objednatel je povinen předat zhotoviteli včas protokolárně podklady potřebné pro výkon inženýrské činnosti.
6.
Na výzvu zhotovitele doručenou alespoň 5 dnů předem zabezpečit účast svého oprávněného zástupce na důležitých jednáních nebo zhotovitele vybavit speciální plnou mocí s jednoznačně stanoveným okruhem pravomocí a pokyny k jednání.
7.
Dohody a jiné právní úkony uskutečněné s účastníky výstavby nebo další rozhodnutí týkající se této stavby, které učiní objednatel bez vědomí zhotovitele, předá popř. oznámí objednatel neprodleně s případnými pokyny zhotoviteli.
Část 4

I.
Společná a závěrečná ustanovení

1.
Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 1 je plná moc.

2.
Zhotovitel není oprávněn jménem objednatele uzavírat smlouvy na dodávky pro stavby s výjimkou případů, kdy bude objednatelem zmocněn případnou speciální plnou mocí.
3.
Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (objednatel), jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel  prohlašuje, že:

a) Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),

b)   veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.

4.
Objednatel tímto potvrzuje, že: 

Tato smlouva je uzavřena  na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. ........................... ze dne ....................................... a rozhodnutí zadavatele ze dne.............................
5.
Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a  číslovaných dodatků. 

6.
Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení obchodního zákoníku.

7.
Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží  2 vyhotovení.

8.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
II.

Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

2. ................................. je oprávněn podepsat tuto smlouvu jako jednatel společnosti v souladu s přílohou č.2.
	V                      dne ………………..

	V Ústí nad Labem  dne ………………..

	…………………………………………….
	………………………………………………

	Zhotovitel


	Objednatel

Ústecký kraj

Ing.Jiří Šulc,hejtman Ústeckého kraje


Přílohy:

Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele 
	 
	Datum
	Jméno a příjmení
	Funkce a odbor
	Podpis

	Zpracovatel
	
	Ing. Ladislav Slavíček
	INV 
	 

	Vedoucí odboru
	 
	Ing.Jiří Smrčka
	 VO INV
	 

	Číslo příslibu / správce rozpočtu
	 
	Jana Stohlová
	
	 

	Právně posouzeno
	 
	standardní vzor
	 
	 

	Předchozí souhlas
	 
	Ing.René Budjač
	člen RÚK
	 

	Podpis svodného náměstka hejtmana
	
	Ing.Petr Fiala
	náměstek hejtmana
	

	Odkaz na usnesení orgánu kraje
	   Usnesení č.:                                ze dne 


