

## Příloha č. 3 k ZFVH

| POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU<br>dotace poskytnuté z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Žadatel:                                                                                      | Obec Žim, Žim 28, 415 01 Teplice                                                                             |
| Název projektu:                                                                               | Splšková kanalizace a čistírna odpadních vod v obci Žim                                                      |
| Použitý ceník pro tvorbu rozpočtu:                                                            | Rozpočet stavby vypracovala společnost Zbyněk Jarolím- STAVINVEST, IČ: 65639681, Litoměřická 2055/2, Teplice |

| Položky rozpočtu                                                                 | Hrazeno z dotace Kč (%) | Hrazeno z jiných zdrojů Kč (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Materiál, stavební práce, jiné výdaje (položkově)                                |                         |                                |
| Celkové náklady na projekt dle příloženého harmonogramu plnění schválený SFŽP ČR | 1 527 338,-Kč           | 12 895 858,-Kč                 |
| Celkem za rozpočet projektu:                                                     |                         |                                |

| Financování projektu | Kč                                                 | % z celkových nákladů |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Vlastní zdroje:      | 3 563 154,00 Kč                                    |                       |
| Ostatní zdroje:      | po odečtu požadované dotace od FVH Ústeckého kraje |                       |
|                      | Ústecký kraj                                       |                       |
|                      | Ministerstvo zemědělství                           |                       |
|                      | Státní fond životního prostředí                    | 9 332 704,00 Kč       |
|                      | Jiné zdroje (uvedte jaké):                         |                       |

## Finanční harmonogram plnění

Kanalizace a ČOV pro obec Žim - OBEC ŽIM - 12130881 - CZ.1.02/1.1/00/12.15420 - 115B112001420

|                                                            |                   |                          |
|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| "Vodohospodářské projekty Teplice spol. s r.o.": 17.4.2013 | 128 202,00 Kč.    | Prováděcí projekt        |
| KLASTR AQUARIUS o.p.s.: 18.7.2012                          | 6 000,00 Kč.      | odborný posudek          |
| PRIMATEP s.r.o.: 9.4.2013                                  | 362 964,00 Kč.    | TDI na stavbě            |
| Ing. Miroslav Krtička: 18.7.2012                           | 65 000,00 Kč.     | FEA                      |
| Ladislava Hamrová: 13.5.2013                               | 60 500,00 Kč.     | organizace výběr. řízení |
| EUROVIA CS, a.s.: 26.3.2014                                | 13 800 530,37 Kč. | dodavatel stavby         |
| celkové náklady na projekt                                 | 14 423 196,37 Kč. | s DPH                    |

## Splšková kanalizace a fi OV v obci Žim

| Rekapitulace nabídkové ceny        | Kfi        |
|------------------------------------|------------|
| SO 01 Kanalizační stoky a výtlačky | 6 630 825  |
| SO 02 Kanalizační přípojky         | 519 006    |
| SO 03 fi čistírna odpadních vod    | 2 924 206  |
| SO 05 Komunikace k fi OV           | 381 944    |
| SO 06.1 fi erpací stanice fi S1    | 501 817    |
| SO 06.2 fi erpací stanice fi S2    | 447 599    |
| Cena díla dle výkazu vým. r        | 11 405 398 |
| DPH ve výši 21%                    | 2 395 134  |
| Cena díla včetně DPH               | 13 800 532 |

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU**

dotace poskytnuté z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Žadatel:</b>                           | Obec Přestavky               |
| <b>Název projektu:</b>                    | Přestavky – kanalizace a ČOV |
| <b>Použitý ceník pro tvorbu rozpočtu:</b> | Cenová soustava URS Praha    |

| Položky rozpočtu                                         | Hrazeno z dotace Kč (%)   | Hrazeno z jiných zdrojů Kč (%) |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Materiál, stavební práce, jiné výdaje (položkově)</b> |                           |                                |
| ČOV                                                      | Dotace                    | VZ                             |
| Kanalizace                                               | 7 625 216                 | 2 234 510                      |
| VRN                                                      | 10 863 118                | 3 183 351                      |
|                                                          | 655 736                   | 192 159                        |
| <b>Celkem za rozpočet projektu:</b>                      | <b>19 144 070 vč. DPH</b> | <b>5 610 020 vč. DPH</b>       |

| Financování projektu            | Kč                  | % z celkových nákladů |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Vlastní zdroje:</b>          | 4 110 020,-         | 16,60                 |
| Ústecký kraj                    | 0                   | 0                     |
| Ministerstvo zemědělství        | 0                   | 0                     |
| Státní fond životního prostředí | 19 144 070,-        | 77,34                 |
| Jiné zdroje (uved'te jaké):     |                     |                       |
| Požadovaná dotace:              | 1 500 000,-         | 6,06                  |
| <b>Projekt celkem:</b>          | <b>24 754 090,-</b> | <b>100</b>            |
| V Přestavkách, dne 30.7.2014    |                     |                       |
| * nehodící se nevyplňujte       |                     |                       |

Podpis zástupce žadatele

**KRYCÍ LIST**  
Přestavky - ČOV a kanalizace

| ČOV                             |                                           |               |
|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| SO-01                           | Provozní objekt                           | 8 148 533 Kč  |
| SO-02                           | Aktivace                                  | 1 770 765 Kč  |
| SO-03                           | Propojovací potrubí                       | 2 066 435 Kč  |
| SO-04                           | Zpevněné plochy, oplocení, terénní úpravy | 579 372 Kč    |
| SO-05                           | Přípojka vodovodu                         | 696 573 Kč    |
| SO-06                           | Přípojka elektro                          | 492 396 Kč    |
| PS-1                            | Strojní část                              | 289 985 Kč    |
| PS-2                            | Elektroinstalace                          | 1 500 568 Kč  |
| PS-3                            | Měření a regulace                         | 424 645 Kč    |
|                                 |                                           | 327 796 Kč    |
|                                 | Kanalizace                                |               |
|                                 |                                           | 11 608 652 Kč |
|                                 | <b>CELKEM ČÁST A + B</b>                  |               |
|                                 |                                           | 19 757 185 Kč |
| <b>VRN</b>                      | <b>CELKEM</b>                             |               |
|                                 | VRN 1                                     | 700 740 Kč    |
|                                 | VRN 2                                     | 106 450 Kč    |
|                                 | VRN 3                                     | 25 000 Kč     |
|                                 | VRN 4                                     | 342 590 Kč    |
|                                 |                                           | 226 700 Kč    |
| <b>Cena celkem (bez DPH)</b>    |                                           |               |
| RR                              | Rozpočtová rezerva                        | 20 457 925 Kč |
|                                 | Součet (vč. rozpočtové rezervy)           | 10%           |
|                                 | DPH                                       | 2 045 792,54  |
|                                 |                                           | 22 503 717,95 |
| <b>Cena celkem (včetně DPH)</b> |                                           | 21%           |
|                                 |                                           | 4 725 780,77  |
|                                 |                                           | 27 229 498,72 |

v Městě 21. 01. 2013

Podpis a razítko žadatele



Ing. František ŠOBR

Ing. Petr KLÍMA

Podpis a razítko zhotovitele



| <b>POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU</b><br>dotace poskytnuté z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Žadatel:</b>                                                                                      | Obec Chožov                                         |
| <b>Název projektu:</b>                                                                               | Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace |
| <b>Použitý ceník pro tvorbu rozpočtu:</b>                                                            | CS ÚRS 2013 01                                      |

| Položky rozpočtu                                            | Hrazeno z dotace Kč (%)   | Hrazeno z jiných zdrojů Kč (%) |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Materiál, stavební práce, jiné výdaje</b><br>(položkově) |                           |                                |
| ČOV                                                         | dotace                    | VZ                             |
| stavební objekty                                            | 4 791 052                 | 1 431 498                      |
| provozní soubory                                            | 2 872 089                 | 858 139                        |
| SO 02 gravitační kanalizace Chožov                          | 13 836 749                | 4 134 222                      |
| SO 03 gravitační kanalizace Mnichovský Týnec                | 7 865 364                 | 2 350 058                      |
| SO 04 gravitační kanalizace Třtěno                          | 8 346 031                 | 2 493 674                      |
| SO 05 tlaková kanalizace Mnichovský Týnec                   | 2 845 019                 | 850 051                        |
| SO 06 tlaková kanalizace Třtěno                             | 6 430 982                 | 1 921 485                      |
| SO 07 ČS 1 Mnichovský Týnec                                 | 809 167                   | 241 767                        |
| SO 08 ČS 2 Mnichovský Týnec                                 | 747 783                   | 223 427                        |
| SO 09 ČS 3 - Třtěno                                         | 812 675                   | 242 816                        |
| SO 10 Komunikace SÚS                                        | 1 496 509                 | 447 135                        |
| VORN                                                        | 852 620                   | 254 751                        |
| <b>Celkem za rozpočet projektu:</b>                         | <b>51 706 040 vč. DPH</b> | <b>15 449 022 vč. DPH</b>      |

| Financování projektu      |                                 | Kč                                                                                  | % z celkových nákladů |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Vlastní zdroje:           |                                 | 10 792 022                                                                          | 16,07                 |
| Ostatní zdroje:           | Ústecký kraj                    | 0                                                                                   | 0                     |
|                           | Ministerstvo zemědělství        | 0                                                                                   | 0                     |
|                           | Státní fond životního prostředí | 51 706 040                                                                          | 77                    |
|                           | Jiné zdroje (uvedte jaké):      |                                                                                     |                       |
|                           |                                 |                                                                                     |                       |
| Požadovaná dotace:        |                                 | 4 657 000                                                                           | 6,93                  |
| Projekt celkem:           |                                 | 67 155 062                                                                          | 100                   |
| V Chožově, dne 21.7.2014  |                                 |  |                       |
| * nehodící se nevypisujte |                                 |                                                                                     |                       |



| <b>POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU</b><br>dotace poskytnuté z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Žadatel:</b>                                                                                      | Obec Ploskovice<br>Ploskovice č.p. 2, 411 42 Ploskovice<br>IČ: 00264164 DIČ: CZ00264164 |
| <b>Název projektu:</b>                                                                               | „PLOSKOVICE, VINNÉ – VODOVOD (zdroj Myštice)“                                           |
| <b>Použitý ceník pro tvorbu rozpočtu:</b>                                                            | Rozpočet stavebních prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS            |

| Položky rozpočtu                                                                                  | Hrazeno z dotace Kč (%)   | Hrazeno z jiných zdrojů Kč (%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Materiál, stavební práce, jiné výdaje</b><br>(položkově – kompletní rozpočet viz příloha a CD) |                           |                                |
| Stavební práce                                                                                    | 2.841.605,20 (70%)        | 1.217.830,80 (30%)             |
| TDI                                                                                               | 67.760,00 (70%)           | 29.040,00 (30%)                |
| <b>Celkem za rozpočet projektu:</b>                                                               | <b>2.909.365,20 (70%)</b> | <b>1.246.870,80 (30%)</b>      |

| Financování projektu         |                                 | Kč                                                                                                 | % z celkových nákladů |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Vlastní zdroje:              |                                 | 1.246.870,80                                                                                       | 30                    |
| Ostatní zdroje:              | Ústecký kraj                    | 2.909.365,20                                                                                       | 70                    |
|                              | Ministerstvo zemědělství        | 0                                                                                                  | 0                     |
|                              | Státní fond životního prostředí | 0                                                                                                  | 0                     |
|                              | Jiné zdroje (uved'te jaké):     | 0                                                                                                  | 0                     |
|                              |                                 |                                                                                                    |                       |
|                              |                                 |                                                                                                    |                       |
| Požadovaná dotace:           |                                 | 2.909.365,20                                                                                       | 70                    |
| Projekt celkem:              |                                 | 4.156.236,00                                                                                       | 100                   |
| V Ploskovicích dne 19.7.2014 |                                 | OBEC PLOSKOVICE<br>411 42 PLOSKOVICE 2<br>IČ: 00264164 DIČ: CZ00264164<br>Podpis zastupce žadatele |                       |
| * nehodící se nevypisujte    |                                 |                                                                                                    |                       |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ploskovice, Vinné - vedovod (zdroj Myštice)

Místo: Ploskovice, Vinné

Zadavatel: Obec Ploskovice

Uchazeč: Cídek a Tintěra a.s.

Datum: 14.02.2014

Projektant: LEN-servis s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 3 354 905,66 |
| 1 - Zemní práce                                | 3 014 538,85 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 1 023 355,53 |
| 3B - Různé kompletní konstrukce                | 78 908,50    |
| 4 - Vodorovné konstrukce                       | 34 642,92    |
| 5 - Komunikace                                 | 109 860,38   |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 572 439,07   |
| 8 - Trubní vedení                              | 878,70       |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání         | 1 023 844,01 |
| 99 - Přesun hmot                               | 205 732,66   |
| M - Práce a dodávky M                          | 171 603,49   |
| 21-M - Elektromontáže                          | 35 375,41    |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady              | 35 375,41    |
| VRN3 - Zařízení stavební                       | 304 991,40   |
| VRN6 - Územní vlivy                            | 121 996,56   |
| VRN7 - Prorozní vlivy                          | 60 998,28    |
| VRN8 - Přesun stavebních kapacit               | 60 998,28    |
| VRN9 - Ostatní náklady                         | 45 748,71    |
|                                                | 15 249,57    |

Příloha č. 3 k ZFVH

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU dotace poskytnuté z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Žadatel:                           | Město Terezín                 |
| Název projektu:                    | Kanalizace obce a ČOV Počaply |
| Použitý ceník pro tvorbu rozpočtu: | Agregované položky            |

| Položky rozpočtu                                  | Hrazeno z dotace Kč (%) | Hrazeno z jiných zdrojů Kč (%) |
|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Materiál, stavební práce, jiné výdaje (položkové) |                         |                                |
| Viz položkový rozpočet v příloze                  |                         |                                |
| Celkem za rozpočet projektu:                      | 11,43                   | 88,57                          |

| Financování projektu      | Kč                              | % z celkových nákladů |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Vlastní zdroje:           | 613 356                         | 4,9                   |
| Ostatní zdroje:           | Ústecký kraj                    |                       |
|                           | Ministerstvo zemědělství        |                       |
|                           | Státní fond životního prostředí | 10 475 493            |
|                           | Jiné zdroje (uvedte jaké):      | 83,67                 |
|                           |                                 |                       |
| Požadovaná dotace:        | 1 431 162                       | 11,43                 |
| Projekt celkem:           | 12 520 011                      | 100                   |
| V Terezíně                | dne 30. 7. 2014                 |                       |
| * nehodící se nevypisujte |                                 |                       |



akce : Počaply u Terezína - kanalizace obce a ČOV

| Stavební objekty        | specifikace | jednotka | hl. výkopu [m] | prům. třída těžitelnosti zeminy | množství              | specifikace terénu  | jednotková cena bez DPH | cena celkem bez DPH |
|-------------------------|-------------|----------|----------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>SO-01 Kanalizace</b> |             |          |                |                                 |                       |                     |                         |                     |
| <b>Stoka A</b>          |             |          |                |                                 |                       |                     |                         |                     |
| PP (případe PVC)        | DN 300      | m        | 1,8-2,5        | 3-5                             | 408,00                | místní kom. - beton | 7 300,0                 | 2 978 400,0         |
| z toho                  |             |          |                |                                 |                       |                     |                         |                     |
| zemní práce             |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 1 012 556,0         |
| odorovné konstrukce     |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 119 136,0           |
| trubní vedení           |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 1 102 006,0         |
| přesun hmot             |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 178 706,0           |
| kommunikace bourání     |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 208 481,0           |
| kommunikace             |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 357 408,0           |
| <b>Stoka A1</b>         |             |          |                |                                 |                       |                     |                         |                     |
| PP (případe PVC)        | DN 300      | m        | 1,8-2,5        | 3-5                             | 127,00                | míst. kom. - živice | 6 900,0                 | 878 300,0           |
| z toho                  |             |          |                |                                 |                       |                     |                         |                     |
| zemní práce             |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 287 942,0           |
| odorovné konstrukce     |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 35 052,0            |
| trubní vedení           |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 324 231,0           |
| přesun hmot             |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 32 578,0            |
| kommunikace bourání     |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 61 341,0            |
| kommunikace             |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 105 156,0           |
| <b>Stoka A1</b>         |             |          |                |                                 |                       |                     |                         |                     |
| PP (případe PVC)        | DN 300      | m        | 1,8-2,5        | 3-5                             | 33,00                 | nezpevněný          | 6 500,0                 | 214 300,0           |
| z toho                  |             |          |                |                                 |                       |                     |                         |                     |
| zemní práce             |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 00 090,0            |
| odorovné konstrukce     |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 8 580,0             |
| trubní vedení           |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 94 380,0            |
| přesun hmot             |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 21 450,0            |
| <b>Stoka A2</b>         |             |          |                |                                 |                       |                     |                         |                     |
| PP (případe PVC)        | DN 300      | m        | 1,8-2,5        | 3-5                             | 58,00                 | místní kom. - beton | 7 300,0                 | 423 400,0           |
| z toho                  |             |          |                |                                 |                       |                     |                         |                     |
| zemní práce             |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 143 956,0           |
| odorovné konstrukce     |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 15 936,0            |
| trubní vedení           |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 158 858,0           |
| přesun hmot             |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 75 404,0            |
| kommunikace bourání     |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 29 636,0            |
| kommunikace             |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 50 808,0            |
| <b>Stoka A3</b>         |             |          |                |                                 |                       |                     |                         |                     |
| PP (případe PVC)        | DN 300      | m        | 1,8-2,5        | 3-5                             | 307,00                | míst. kom. - živice | 6 900,0                 | 2 118 300,0         |
| z toho                  |             |          |                |                                 |                       |                     |                         |                     |
| zemní práce             |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 720 222,0           |
| odorovné konstrukce     |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 84 732,0            |
| trubní vedení           |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 783 771,0           |
| přesun hmot             |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 127 088,0           |
| kommunikace bourání     |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 148 281,0           |
| kommunikace             |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 254 196,0           |
| <b>Stoka A4</b>         |             |          |                |                                 |                       |                     |                         |                     |
| PP (případe PVC)        | DN 300      | m        | 1,8-2,5        | 3-5                             | 100,00                | místní kom. - beton | 7 300,0                 | 730 000,0           |
| z toho                  |             |          |                |                                 |                       |                     |                         |                     |
| zemní práce             |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 248 200,0           |
| odorovné konstrukce     |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 29 200,0            |
| trubní vedení           |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 270 100,0           |
| přesun hmot             |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 43 690,0            |
| kommunikace bourání     |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 51 100,0            |
| kommunikace             |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 87 600,0            |
| <b>Stoka A5</b>         |             |          |                |                                 |                       |                     |                         |                     |
| PP (případe PVC)        | DN 300      | m        | 1,8-2,5        | 3-5                             | 785,00                | míst. kom. - živice | 6 900,0                 | 1 345 500,0         |
| z toho                  |             |          |                |                                 |                       |                     |                         |                     |
| zemní práce             |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 457 470,0           |
| odorovné konstrukce     |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 53 820,0            |
| trubní vedení           |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 497 835,0           |
| přesun hmot             |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 80 730,0            |
| kommunikace bourání     |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 84 185,0            |
| kommunikace             |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 161 460,0           |
| <b>Stoka A6</b>         |             |          |                |                                 |                       |                     |                         |                     |
| PP (případe PVC)        | DN 300      | m        | 1,8-2,5        | 3-5                             | 64,00                 | místní kom. - beton | 7 300,0                 | 457 200,0           |
| z toho                  |             |          |                |                                 |                       |                     |                         |                     |
| zemní práce             |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 158 848,0           |
| odorovné konstrukce     |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 18 888,0            |
| trubní vedení           |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 172 884,0           |
| přesun hmot             |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 28 032,0            |
| kommunikace bourání     |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 32 704,0            |
| kommunikace             |             |          |                |                                 |                       |                     |                         | 56 064,0            |
| <b>ÚČET SO 01</b>       |             |          |                |                                 |                       |                     |                         |                     |
|                         |             |          |                |                                 | 1 232,00 bez přípojek |                     |                         | 8 701 600,0         |

[illegible]

✓  
CCL

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU**

dotace poskytnuté z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje

**Žadatel:** Obec Blšany u Loun  
Blšany u Loun č. p. 2, 440 01 Louny 1  
IČ 00556254 DIČ CZ00556254

**Název projektu:** „VODOVODNÍ PŘÍVADĚČ LOUNY - BLŠANY U LOUN I. a II. ETAPA“

**Použitý ceník pro tvorbu rozpočtu:** "Soupis prací - položkový rozpočet je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ŮRS

| Položky rozpočtu                      | Hrazeno z dotace Kč (%) | Hrazeno z jiných zdrojů Kč (%) |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Materiál, stavební práce, jiné výdaje |                         |                                |
| Stavební práce                        | 5 337 789,00 Kč (60%)   | 3 558 525,00 Kč (40%)          |
| Technický dozor                       | 72 300,00 Kč (60%)      | 48 400,00 Kč (40%)             |

**Celkem za rozpočet projektu:** 5.410.389,00 Kč (60%) 3.606.926,00 Kč (40%)

| Financování projektu                      | Kč | % z celkových nákladů |
|-------------------------------------------|----|-----------------------|
| Vlastní zdroje:                           |    | 40                    |
| Ústecký kraj                              |    | 60                    |
| Ministerstvo zemědělství                  | 0  | 0                     |
| Státní fond životního prostředí           | 0  | 0                     |
| Ostatní zdroje Jiné zdroje (uveďte, jaké) | 0  | 0                     |

Požadovaná dotace: 5.410.389,00 30

Projekt celkem: 9 017 317,00 100

V Blšanech u Loun dne 5. 8. 2014

\* nehodící se nevyplňuje

Podpis zastupce žadatele

Stavba: H 2012-001 Vodovodní přívaděč Louny - Blšany u Loun - Rozpočet: 1

Objekt: SO01 Vodovodní přívaděč Vodovodní přívaděč Louny - Blšany u Loun

**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

| Stavební díl                        | HSV              | PSV          | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-------------------------------------|------------------|--------------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                       | 2 485 776        | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 2 Základy a zvláštní zakládání      | 3 632            | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce     | 20 624           | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce              | 111 764          | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace                        | 326 553          | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 61 Úpravy povrchů vnitřní           | 600              | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 62 Úpravy povrchů vnější            | 2 857            | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce   | 4 997            | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 8 Trubní vedení                     | 1 129 863        | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 97 Prorážení otvorů                 | 38 620           | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot          | 734 740          | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 711 Izolace proti vodě              | 0                | 4 872        | 0        | 0        | 0        |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot | 145 259          | 0            | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                | <b>5 005 285</b> | <b>4 872</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

| Název VRN                 | Kč       | %          | Základna         | Kč            |
|---------------------------|----------|------------|------------------|---------------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0        | 0,0        | 5 010 157        | 0             |
| Oborová přírážka          | 0        | 0,0        | 5 010 157        | 0             |
| Přesun stavebních kapacit | 0        | 0,0        | 5 010 157        | 0             |
| Mimostaveništní doprava   | 0        | 0,0        | 5 010 157        | 0             |
| Zařízení staveniště       | 0        | 0,0        | 5 010 157        | 0             |
| Provoz investora          | 0        | 1,0        | 5 010 157        | 50 102        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0        | 0,0        | 5 010 157        | 0             |
| Rezerva rozpočtu          | 0        | 0,0        | 5 010 157        | 0             |
| <b>CELKEM VRN</b>         | <b>0</b> | <b>0,0</b> | <b>5 010 157</b> | <b>50 102</b> |

**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

| Stavební díl                        | HSV              | PSV          | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-------------------------------------|------------------|--------------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                       | 1 179 070        | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce              | 74 626           | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace                        | 14 177           | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 8 Trubní vedení                     | 650 567          | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 97 Prorážení otvorů                 | 974              | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot          | 339 598          | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 722 Vnitřní vodovod                 | 0                | 1 296        | 0        | 0        | 0        |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot | 9 066            | 0            | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                | <b>2 268 079</b> | <b>1 296</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

| Název VRN                 | Kč       | %          | Základna         | Kč            |
|---------------------------|----------|------------|------------------|---------------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0        | 0,0        | 2 269 374        | 0             |
| Oborová přírážka          | 0        | 0,0        | 2 269 374        | 0             |
| Přesun stavebních kapacit | 0        | 0,0        | 2 269 374        | 0             |
| Mimostaveništní doprava   | 0        | 0,0        | 2 269 374        | 0             |
| Zařízení staveniště       | 0        | 0,0        | 2 269 374        | 0             |
| Provoz investora          | 0        | 1,0        | 2 269 374        | 22 694        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0        | 0,0        | 2 269 374        | 0             |
| Rezerva rozpočtu          | 0        | 0,0        | 2 269 374        | 0             |
| <b>CELKEM VRN</b>         | <b>0</b> | <b>0,0</b> | <b>2 269 374</b> | <b>22 694</b> |

| POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU                                    |                          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| dotace poskytnuté z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje |                          |
| <b>Žadatel:</b>                                                | Obec Vrbice              |
| <b>Název projektu:</b>                                         | Dešťová kanalizace Vetiá |
| <b>Použitý ceník pro tvorbu rozpočtu:</b>                      |                          |

| Položky rozpočtu                                  | Hrazeno z dotace Kč (%) | Hrazeno z jiných zdrojů Kč (%) |
|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Materiál, stavební práce, jiné výdaje (položkové) | 1.336.221,60,-Kč        | 572.666,40,-Kč                 |
| Celkem za rozpočet projektu:                      |                         |                                |

| Financování projektu      |                                        | Kč               | % z celkových nákladů |
|---------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Vlastní zdroje:           |                                        |                  |                       |
| Ostatní zdroje:           | Ústecký kraj                           | 1.336.221,60,-Kč | 70%                   |
|                           | Ministerstvo zemědělství               |                  |                       |
|                           | Státní fond životního prostředí        |                  |                       |
|                           | Jiné zdroje (uveďte jaké): Obec Vrbice | 572.666,40,-Kč   | 30%                   |
|                           |                                        |                  |                       |
| Požadovaná dotace:        |                                        | 1.336.221,60,-Kč |                       |
| Projekt celkem:           |                                        | 1.908.888,-Kč    |                       |
| Ve Vrbici dne 30.7.2014   |                                        |                  |                       |
| * nehodící se nevyplňujte |                                        |                  |                       |



|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| Stavba | 14011 Dešťová kanalizace Vrbice |
| Objekt | Dešťová kanalizace              |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                      | HSV       | PSV    | Podávka | Montáž | PZ |
|-----------------------------------|-----------|--------|---------|--------|----|
| 1 Zemní práce                     | 476 237   | 0      | 0       | 0      | 0  |
| 4 Vodorovné konstrukce            | 44 405    | 0      | 0       | 0      | 0  |
| 5 Komunikace                      | 56 049    | 0      | 0       | 0      | 0  |
| 8 Trubní vedení                   | 655 272   | 0      | 0       | 0      | 0  |
| 91 Doplnující práce na komunikaci | 93 075    | 0      | 0       | 0      | 0  |
| 93 Dokončovací práce inž. staveb  | 37 476    | 0      | 0       | 0      | 0  |
| 97 Prorážení otvorů               | 7 033     | 0      | 0       | 0      | 0  |
| 99 Stavební práce přesun hmot     | 18 736    | 0      | 0       | 0      | 0  |
| 721 Vnitřní kanalizace            | 0         | 23 988 | 0       | 0      | 0  |
| CELKEM OBJEKT                     | 1 553 605 | 23 988 | 0       | 0      | 0  |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY

| Název VRN  | Kč | % základna | Kč |
|------------|----|------------|----|
| CELKEM VRN |    | 0          | 0  |