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Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky 

s názvem: ,,SPZ Triangle – odstranění podzemních objektů ( Nexen )“ 

dle  § 156 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných  zakázkách, v platném znění 

(dále jen „zákon“),  a § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění 

účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška“) 
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Popis potřeb, které mají být 

splněním veřejné zakázky 

naplněny 

 

 

Potřebou zadavatele je provedení přípravy 

pro zabezpečení bezprostředního provedení 

demolic nově objevených podzemních 

objektů v prostoru SPZ triangle v prostoru 

společnosti Nexen, které brání vlastní 

výstavbě nových staveb přicházejících 

investorů. 

Popis předmětu veřejné zakázky 

Uzavření rámcové smlouvy na provedení 

odstranění nalezených podzemních objektů 

v prostoru výstavby společnosti Nexen. 

Popis vzájemného vztahu 

předmětu veřejné zakázky a 

potřeb zadavatele  

Uzavření rámcové smlouvy je plně v souladu 

s požadavky na zabezpečení bezproblémové 

budoucí výstavby. 

Předpokládaný termín splnění 

veřejné zakázky 
31.12.2017 

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné 

zakázky, která zadavatel zohlednil při 

stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména  

o riziko nerealizace veřejné zakázky, 

prodlení s plněním veřejné zakázky, snížení 

kvality plnění, vymáhání dalších finančních 

nákladů. 

Dnes nelze určit skutečný rozsah stavebních 

prací. Vychází se pouze z předpokladu dle 

dosavadní výstavby. Skutečný rozsah bude 

zjištěn až po zahájení vlastní výstavby 

objektů nových investorů, případně po jejich 

nalezení při průzkumu prováděném 

zadavatelem. 

Veřejný zadavatel může vymezit varianty 

naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené 

alternativy veřejné zakázky.  

Zadavatel nemá jiná variantní řešení. 

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké 

míry ovlivní veřejná zakázka plnění 

plánovaného cíle. 

Nebyl by splněn požadavek investora Nexen.  

Veřejný zadavatel může uvést další 

informace odůvodňující účelnost veřejné 

zakázky. 

Nejsou 
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Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění 

veřejné zakázky na stavební práce 

dle  § 156 odst. 1 písm. b) zákona a § 3 odst. 3 vyhlášky  

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady 

ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a  k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na 

předložení seznamu stavebních prací.  

(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje 

předložení seznamu stavebních prací, ze 

kterého bude vyplývat, že  finanční hodnota 

uvedených stavebních prací je v souhrnu 

minimálně dvojnásobek předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky.)  

Požadovaný seznam nejméně 3 

realizovaných zakázek v posledních 5 letech, 

a to v objemu každé vyšší jak  2 mil.  Kč bez 

DPH nepřesahuje  v souhrnu dvojnásobek 

předpokládané hodnoty zakázky na 

prováděcí smlouvu, jak byly tyto zakázky 

oceněny v minulosti, není tedy nutné 

odůvodnění. 

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení seznamu techniků nebo 

technických útvarů.  

(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje 

předložení seznamu více než tří techniků 

nebo technických útvarů.)  

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení osvědčení o vzdělání a odborné 

kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo osob v 

obdobném postavení a osob odpovědných za 

vedení realizace stavebních prací. 

(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje 

osvědčení o odborné kvalifikaci delší než pět 

let.) 

Zadavatel požaduje jen osvědčení o 

autorizaci osoby odpovídající za vedení 

realizace stavebních prací (stavbyvedoucího), 

což vyplývá ze stavebního zákona 

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení přehledu průměrného ročního 

počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných 

osob podílejících se na plnění zakázek 

podobného charakteru a počtu vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo osob v 

obdobném postavení. 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, 

provozních a technických zařízení, které 

bude mít dodavatel při plnění veřejné 

zakázky k dispozici.  

Zadavatel nepožaduje. 
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Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce ve 

vztahu k potřebám veřejného zadavatele 
dle  § 156 odst. 1 písm. c) zákona a § 4 vyhlášky a podle § 1 odst. 3 vyhlášky č. 231/2012 

Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce 

Veřejný zadavatel může stanovit i další obchodní podmínky, které neupravuje vyhláška č. 

231/2012 Sb., ale vždy přiměřeně k předmětu plnění a podmínkám vyhlášky č. 213/2012 Sb. 

V takovém případě odůvodní stanovení obchodních podmínek s ohledem na své potřeby, 

které je součástí odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 zákona. 
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Vymezení lhůt 

Obchodní podmínky vždy vymezí 

a) dobu předání a převzetí staveniště, 

b) dobu zahájení stavebních prací, 

c) lhůtu pro dokončení stavebních prací, 

d) lhůtu pro předání a převzetí díla, 

e) počátek běhu záruční lhůty. 

Předání a převzetí 

Obchodní podmínky obsahují ujednání o předání a převzetí příslušné dokumentace 

Obchodní podmínky stanoví způsob předání a převzetí díla. 

 

Obchodní podmínky stanoví 

a) podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 

prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, 

b) způsob zajištění řádného plnění, 

c) podmínky předání a převzetí staveniště, 

d) způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůtu pro odstranění zařízení staveniště a 

vyklizení staveniště po předání díla, 

e) zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace 

kontrolních dnů a postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem 

zakryta, 

f) délku záruční lhůty. 

Doba splatnosti faktur – daňových dokladů je 

70 dní od doručení faktury objednateli. 

Doba splatnosti doporučená poskytovatelem 

dotace, který bude kontrolovat předložené 

faktury. 

Za každý den překročení sjednaného termínu 

splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku je 

stanoven úrok z prodlení ve výši 0,05% 

z fakturované částky do jejího zaplacení. 

Standardní smluvní pokuta používaná i u 

veřejných zakázek na dodávky a služby, 

kterou není nutno odůvodňovat. 
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Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám 

veřejného zadavatele  
dle  § 156 odst. 1 písm. c) zákona a § 5 vyhlášky  

Vymezí-li veřejný zadavatel v zadávací dokumentaci technické podmínky veřejné zakázky, 

odůvodní vymezení těchto požadavků ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům souvisejícím 

s plněním veřejné zakázky. 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Hutnění  zpětného zásypu výkopů po 

odstraněných podzemních objektech po 

vrstvách o mocnosti maximálně 30 cm, 

případně podle požadavků investora. 

Zhutněním zásypu musí být dosaženo stejné 

únosnosti, jako okolní rostlé zeminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení 

nabídek  

dle  § 156 odst. 1 písm. d) zákona a § 6 vyhlášky  

Veřejný zadavatel odůvodní stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu ke 

svým potřebám. 

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost stanovení dílčích hodnotících kritérií, pokud 

použije základní hodnotící kritérium  ekonomická výhodnost nabídky a pokud dílčí hodnotící 

kritérium nabídková cena má nižší váhu, než 80 %. 

Hodnotící kritérium Odůvodnění  

Základní hodnotící kritérium ekonomická 

výhodnost nabídky, s těmito dílčími 

hodnotícími kritérii a jejich váhou: 

– Sleva z  jednotkových cen platného 

ceníku URS pro příslušné období v 

procentech  - váha 95 % 

– Délka poskytované záruky v měsících, 

minimálně 24, nejvýše však 60 měsíců – 

váha 5 %  

Zadavatel nezná předem soupis stavebních 

prací, dodávek a služeb a výkaz výměr, který 

se bude tvořit teprve po nalezení podzemních 

objektů, proto nemůže soutěžit celkovou 

nabídkovou cenu, ale soutěží slevu z 

jednotkových cen ceníku URS 

Odůvodnění přiměřenosti stanovení dílčích 

hodnotících kritérií 

Sleva z jednotkových cen ceníku URS má 

váhu 95 %, proto ji není nutno odůvodňovat 

 

 

 


