

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DD A ŠJ, KRÁSNÁ LÍPA – OPRAVA STŘECHY - DPS

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Zodp. projektant

Ing. Jiří Cobl

Vypracoval

Martin Rousek

Datum

březen 2015

Číslo zakázky

2014282

OBSAH :

A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA	3
A.1 Identifikační údaje	3
A.1.1 Údaje o stavbě	3
A.1.2 Údaje o stavebníkovi	3
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	3
A.2 Seznam vstupních podkladů	3
A.3 Údaje o území	4
A.4 Údaje o stavbě	5
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	6
B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	7
B.1 Popis území stavby	7
B.2 Celkový popis stavby	8
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek.	8
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení	8
B.2.3 Bezpečnost při užívání stavby	8
B.2.4 Základní charakteristika objektů	8
B.2.7 Požárně bezpečnostní řešení	8
B.2.8 Zásady hospodaření s energiemi	9
B.2.9 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	9
B.2.10 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	9
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu	9
B.4 Dopravní řešení	10
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	10
B.7 Ochrana obyvatelstva	10
B.8 Zásady organizace výstavby	11
Závěr	15

A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby	: DD a ŠJ, Krásná Lípa – oprava střechy - DPS
Místo stavby	: St.p.č.k. 177, k.ú. Krásná Lípa
Stupeň dokumentace	: Dokumentace pro provedení stavby
Charakter stavby	: Udržovací práce

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Investor	: Ústecký kraj Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem
----------	--

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generální projektant	: ProProjekt s.r.o. IČ 25487892 Komenského 1173, 408 01 Rumburk
Zodpovědný projektant	: Ing. Jiří Cobl ČKAIT – 0401607 Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk
Vypracoval	: Martin Rousek

A.2 Seznam vstupních podkladů

- Neúplná projektová dokumentace „Využití podkroví DD Krásná Lípa, Smetanova 225“ od fy CORRECT BC s.r.o., Ústí nad Labem, Masarykova 149/145. Z projektové dokumentace nebylo možné zjistit stávající skladbu střešního pláště.
- projektová dokumentace byla vyhotovena na základě vlastního zaměření stavby
- výpis z katastru nemovitostí
- požadavky investora
- montážní návod od výrobce střešní krytiny

A.3 Údaje o území

a) Rozsah řešeného území

Objekt č.p. 225 leží ve středu města Krásná Lípa na st.p.č. 177 v části se zástavbou občanské vybavenosti a je přístupný z místní komunikace Smetanova. Hlavní přístup do objektu je situován na jih. Jedná se o samostatně stojící objekt. Terén v místě stavby je svažité k severu.

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Stavba se nachází v rozsáhlém chráněném území.

c) Údaje o odtokových poměrech

Dešťové vody ze střechy jsou svedeny do kanalizace, zaústění této kanalizace nebylo dohledáno - likvidace dešťových vod bude zachována beze změn.

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas.

Jedná se o stávající stavbu – nejsou známe vydané souhlasy.

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací.

Jedná se o stávající stavbu – nejsou známe vydané souhlasy.

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území.

Projektová dokumentace se zabývá výměnou střešní krytiny na stávajícím objektu.

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů.

Doposud známé požadavky dotčených orgánů známé k datu předání PD jsou v PD zohledněny.

h) Seznam výjimek a úlevových řešení.

Není zapotřebí žádných výjimek a úlevových řešení.

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic.

Nejsou známy žádné podmiňující investice.

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním této stavby.**Stavba bude prováděna na pozemcích:**

- st.p.č.k. 177, k.ú. Krásná Lípa (zastavěná plocha a nádvoří)

Vlastnické právo: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum,
400 01 Ústí nad Labem

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smetanova 12,
příspěvková organizace, Smetanova 225/12, 407 46 Krásná Lípa

Předpokládaná výstavba lešení během provádění prací na pozemcích:

- st.p.č.k. 233/5, k.ú. Krásná Lípa (zastavěná plocha a nádvoří)

Vlastnické právo: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum,
400 01 Ústí nad Labem

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smetanova 12,
příspěvková organizace, Smetanova 225/12, 407 46 Krásná Lípa

- p.p.č.k. 233/5, k.ú. Krásná Lípa (ostatní komunikace)

Vlastnické právo: Město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa

A.4 Údaje o stavbě**a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby**

Jedná se o změnu dokončené stavby – udržovací práce.

b) Účel užívání stavby

Objekt je v současné době využíván jako dětský domov a školní jídelna.

c) Trvalá nebo dočasná stavba.

Jedná se o stávající trvalou stavbu.

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů.

Objekt se nachází v rozsáhlém chráněném území.

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání.

Tato projektová dokumentace splňuje vyhlášku č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a příslušná normová doporučení.

PD řeší výměnu střešní krytiny – bezbariérového užívání se nedotýká.

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů.

Požadavky dotčených orgánů známé k datu předání PD jsou vypsány v odstavci A.3 v bodě g) .

g) Seznam výjimek a úlevových řešení.

Není zapotřebí žádných výjimek a úlevových řešení.

h) Navrhované kapacity stavby

Opravou střešní krytiny nedojde k změnám ve stávajících kapacitách stavby.

i) Základní bilance stavby

Základní bilance stavby zůstávají zachovány včetně množství dešťových vod.

j) Základní předpoklady výstavby.

Předpokládané zahájení stavby.....dle možností investora

Předpokládané dokončení stavby.....dle možností investora

Předpokládaná doba výstavby.....4 měsíce

k) Orientační náklady stavby.

Oprava střechy: 2 700 000,- Kč

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení.

So 1 – Oprava střechy

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku.

Objekt je dvojpodlažní, podsklepený, s využitým podkrovím a půdou. Střecha valbová, tvořená dřevěným krovem. Stávající střešní krytina je skládaná ze střešních šablon CEMBRIT. Objekt má půdorys písmene „L“ o rozměrech 19,35x24,3 m. Jeho výška je cca 15 m. V současné době je budova využívána jako dětský domov a školní jídelna.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů.

Průzkumy:

Radonový průzkum: nebyl proveden

Hydrogeologický průzkum: nebyl proveden

Geologický průzkum: nebyl proveden

Rozbory:

Nebyly provedeny.

Sondy:

V rámci projektové přípravy nebylo možné provést žádné sondy do střešního pláště.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma.

V rámci výstavby nedojde k zásahu do ochranných a bezpečnostních pásem.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Jedná se o stávající stavbu, navrhované opravy nemají vliv na výše uvedené záležitosti.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území.

Navrhované práce nemají negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Nejsou zapotřebí žádná zvláštní opatření k ochraně okolí. Odtokové poměry se nemění.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin.

Nejsou požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin.

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

Nejsou nové požadavky na zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Na stavbu je umožněn příjezd z ulice Smetanova. Vjezd do areálu je stávajícím sjezdem.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Projektovaná stavba nemá požadavky na podmiňující stavby ani neovlivňuje jiné skutečnosti ve spojitosti s přípravou a realizací stavby.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek.

Objekt je v současné době využíván jako dětský domov a školní jídelna.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení.

Stávající krytina bude vyměněna za novou stejné barvy a struktury. Veškeré doplňky a oplechování budou v barvě krytiny. Celkové architektonické řešení stavby nebude opravou střechy dotčeno.

B.2.3 Bezpečnost při užívání stavby

Vlivem provedených stavebních úprav nebude dotčena bezpečnost při užívání stavby.

B.2.4 Základní charakteristika objektů

a) Stavební řešení

Objekt je dvojpodlažní, podsklepený, s využitým podkrovím a půdou. Střecha valbová, tvořená dřevěným krovem. Stávající střešní krytina je skládaná ze střešních vláknocementových šablon. Objekt má půdorys písmene „L“ o rozměrech 19,35x24,3 m. Jeho výška je cca 15 m.

Oprava spočívá ve výměně stávající krytiny za novou stejného formátu a barvy. Krytina bude položena dle montážního návodu na laťování. Veškeré klempířské a doplňkové prvky budou v barvě krytiny. Nově se osadí sněhové zachytávače. Podrobný popis je popsán ve zprávě D.1.1.

b) Mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena dle platných norem tak, aby byla zajištěna stabilita a mechanická odolnost konstrukcí.

B.2.7 Požárně bezpečnostní řešení

Výše uvedené drobné stavební úpravy z hlediska PO spadají dle ČSN 73 0834 do „změny stavby skupiny I“ nevyžadující z hlediska PO žádná opatření – **vyhovují**.

Doporučuji pouze v posuzovaném objektu zkontrolovat veškeré platné revize PHP a hydrantů - stáří max. 1 rok.

B.2.8 Zásady hospodaření s energiemi

Jedná se o opravu střešní krytiny – PD hospodaření s energiemi nemění.

B.2.9 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Nebude instalováno žádné zařízení, které by vydávalo nadměrný hluk nebo vibrace. Stavební práce budou prováděny v souladu s NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

B.2.10 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Není součástí projektu, jedná se o stávající objekt.

b) Ochrana před bludnými proudy

Vzhledem k rozsahu oprav, není řešení ochrany stavby před bludnými proudy dotčeno.

c) Ochrana před technickou seizmicitou

Vzhledem k charakteru oprav PD neřeší.

d) Ochrana před hlukem

Nejsou navržena žádná ochranná opatření proti hluku.

e) Protipovodňová opatření

Projekt neřeší protipovodňová opatření vzhledem k charakteru oprav.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury

Přípojka elektrické energie je provedena z přilehlé komunikace Smetanova ze sítě NN.

Pitná voda je dodávána přípojkou z veřejného vodovodního řadu.

Další přípojky na veřejné sítě nebyly zjišťovány, neboť se v této dokumentaci jedná o opravu střechy a zajištění střešní konstrukce.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Zachováváme stávající.

B.4 Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení

Příjezd na stavbu je umožněn po místní zpevněné komunikaci z ulice Smetanova, která se nachází na parcele p.p.č.k. 2984/3, k.ú.Krásná Lípa.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Ulice Smetanova se dále napojuje na komunikaci II. Třídy Kyjovská ta poté na Křinické náměstí, přes které vede hlavní průtah mezi Rumburkem a Děčínem.

c) Doprava v klidu

Parkování je možné v areálu DD a ŠJ.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Po provedení prací nedojde ke zhoršení okolního životního prostředí.

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba po jejím provedení nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Dřevin, rostlin a živočichů se oprava střešní krytiny nedotkne.

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba se nachází na území Natura 2000. Výměna střešní krytiny nebude mít negativní vliv na chráněné území Natura 2000.

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Vzhledem k rozsahu stavby nebylo vypracováno stanovisko ani provedeno zjišťovací řízení EIA.

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany jiných právních předpisů

Vlivem provedení stavebních úprav se nezmění zásah do bezpečnostních pásem. Nejsou stanovena žádná nová ochranná a bezpečnostní pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Jedná se o stávající stavbu, navrhovanými opravami nedojde k změnám ve stávajících poměrech.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Napojení staveniště na zdroj vody a elektřiny bude provedeno ve stávajícím objektu. Veškerá odebraná média stavbou budou investorem vyúčtována na základě předaných stavů měřidel spotřeby.

b) Odvodnění staveniště

Vzhledem k rozsahu stavby odvodnění staveniště nebude realizováno. Během výstavby je nutné rozebranou střešní konstrukci chránit proti zatečení vody.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stávající stavba je přístupná z místní komunikace ul. Smetanova.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Práce budou prováděny mimo dobu nočního klidu. Stavba bude udržována v uklizeném stavu. Budou přijata příslušná opatření pro snížení možnosti prašnosti a šíření nadměrného hluku.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba bude označena dle zákona. Na stavbu bude zákaz vstupu nezúčastněných osob. Při samotné výstavbě se budou dodržovat podmínky bezpečného pohybu osob na stavbě. Práce budou prováděny mimo dobu nočního klidu. Stavba bude udržována v uklizeném stavu. Budou přijata příslušná opatření pro snížení možnosti prašnosti a šíření nadměrného hluku. Stavba nevyžaduje kácení dřevin, asanace ani demolice.

f) Maximální zábory pro staveniště

Při stavbě nedojde k dotčení ochranných pásem ani nedojde k záboru LPF a k záboru ZPF. Pro práce mimo pozemek investora budou zajištěny zábory veřejného prostranství či dočasné zajištění omezení provozu na okolních komunikacích (sklad a doprava). Při manipulaci s materiálem pomocí zdvihacích strojů musí být zajištěn prostor v dosahu tohoto stroje.

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Vznikající odpad bude soustřeďován a likvidován do tříděného odpadu v souladu s příslušnými předpisy. V žádném případě nebude spalován nebo zahrabáván.

V průběhu realizace stavby se předpokládá následující vznikající odpad - papírové obaly, drobná stavební suť, umělohmotné obaly, obaly od barev, ředidel a lepidel, odřezky izolačních materiálů, plast.

- Papírové obaly - papírový odpad bude soustřeďován a průběžně odvážen do sběrných surovin. V žádném případě nesmí být spalován.

- Stavební suť – bude odvážena na řízenou skládku.

- Umělohmotné obaly a odřezky materiálů - budou odváženy na skládku ke konečné likvidaci, dodavatel stavby předloží doklad o ekologické likvidaci.

- Obaly od barev, ředidel a lepidel - budou ukládány do kovových nepropustných kontejnerů, jejich umístění musí odpovídat bezpečnostním předpisům, a podmínkám životního prostředí. Dodavatel stavby předloží doklad o ekologické likvidaci.

Likvidace odpadů se bude dále řídit platnými předpisy a zákony o likvidaci odpadu zejména zákonem č. 185/2001Sb. o odpadech ve znění následných změn. Likvidace odpadů bude investorem doložena před kolaudačním řízením.

Klasifikace odpadů dle vyhlášky 381/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí, dle které se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů včetně stavebních a demoličních odpadů.

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zeminy

Vzhledem k charakteru navrhovaných oprav PD neřeší.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Nově použité materiály musí mít vydané prohlášení o shodě, které obsahuje i nezávadnost materiálu vůči životnímu prostředí.

Zhotovitel je povinen chránit životní prostředí tím, že:

- zabrání rozptýlení odpadu v okolí stavby
- zabrání zvýšené prašnosti
- bude provádět práce mimo běžný noční klid

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat vyhlášky a zákony týkající se bezpečnosti práce na stavbě a používání technických zařízení zejména pak:

- **zákon č. 309/2006 Sb.**, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády
- **č. 591/2006 Sb.** o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- **dalších souvisejících předpisů** (technické normy, hygienické a provozní předpisy)
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozd. Předpisů,
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
- vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

Vzhledem k tomu, že stavba bude prováděna dodavatelským způsobem a dodavatel stavby bude určen až na základě výběrového řízení, je třeba veškerá opatření k zajištění bezpečnosti práce dle této vyhlášky dohodnout až s konkrétním dodavatelem určeným ve výběrovém řízení.

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu.

Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.

Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky stavební činnosti.

- při provádění stavebních prací v nebezpečném prostředí a nebezpečném prostoru je investor povinen zajistit pro pracovníky dodavatele stavebních prací další osobní ochranné pracovní prostředky a zařízení u dodavatele stavebních prací neobvyklé,
- zajištění bezpečnosti práce v ochranných pásmech inženýrských sítí musí být provedeno předem na základě písemné dohody s vlastníky, správci nebo provozovateli těchto sítí,
- jakékoliv poškození inženýrských sítí musí být ihned nahlášeno jejich provozovateli a dodavatel stavebních prací musí vykonat opatření k zamezení vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru do doby odstranění zdroje nebezpečí,
- při stavební práci v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti dotyku nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím,
- pracovník nesmí pracovat osamoceně na pracovištích, kde není v dohledu nebo doslechu další pracovník, který v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc, pokud není zajištěna jiná účinná forma kontroly nebo spojení (dále jen „odlehlé pracoviště“),

Povinnosti dodavatelů stavebních prací:

- dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení popř. prakticky zaučit a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce a ověřovat jejich znalosti nejméně jednou za tři roky, pokud zvláštní předpisy nebo vyhláška nestanoví jinak,
- dodavatelé stavebních prací jsou povinni zajišťovat školení, popř. zaučení pracovníků a ověřování jejich znalostí z předpisů uvedených v odstavci 1 nejméně jedenkrát za 12 měsíců, pokud provádějí nebo řídí stavební práce ve výškách nad 1,5 m, kdy pracovníci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce větší než 5 m, pomocí horolezecké techniky, ve výškách při montáži a demontáži pomocných konstrukcí.
- stavební práce, k jejichž provádění je požadována odborná způsobilost, mohou dodavatelé stavebních prací a jejich pracovníci vykonávat jen po jejím získání,
- dodavatelé stavebních prací nesmí pověřit pracovníky prováděním stavebních prací, pokud nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti,
- dodavatelé stavebních prací jsou povinni vést evidenci o školení, zaučení, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků,
- dodavatelé stavebních prací jsou povinni vybavit pracovníky vhodným nářadím a ostatními pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky jakož i dokumentací, návody a pravidly v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce,
- stavební práce, k jejichž provádění je požadována odborná způsobilost, mohou dodavatelé stavebních prací a jejich pracovníci vykonávat jen po jejich získání,

Pracovníci při provádění stavebních prací jsou povinni:

- dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny,

- obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny, neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, bezpečnostních a požárních zařízeních,
- dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny pracovníků pověřených střežením ohroženého prostoru,
- provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdalit bez souhlasu odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů (nevolnost, úraz, apod.) a odchod jsou povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi,

Při změně podmínek v průběhu prací, které mohou nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce, jsou odpovědní pracovníci povinni zajistit bezpečnost práce. Se změnou technologických nebo pracovních postupů musí seznámit příslušné pracovníky.

Skladování materiálu:

- při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v souladu s postupem stavebních prací,
- skladovaný materiál musí být uložen tak, aby byla po celou dobu skladování zajištěna jeho stabilita a nedošlo k jeho znehodnocení,
- podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny a provázáním musí být zajišťovány všechny prvky, které by se mohly převrátit, sklopit, posunout, kutálet, apod.,
- skladování materiálu musí být provedeno v souladu s vyhl.

Doprava suti a stavebního materiálu:

- shazování předmětů, zbytků stavebních hmot a materiálu na níže položená pracoviště, komunikace nebo podobné plochy s ohledem na podmínky stavby není dovoleno,
- veškerý stavební materiál bude pravidelně odvážen tak, aby nedošlo k jeho hromadění a byl přistaven vždy pouze jeden kontejner.
- stejným způsobem bude prováděna doprava materiálu na stavbu.

Další souhrn povinností:

- Dodavatel musí splňovat požadavky na způsobilost pracovníků a jejich vybavení.
- Staveniště musí odpovídat části čtvrté. Zejména pak vymezení staveniště (pracoviště) a určení vnitrostaveništních komunikací. Zajištění otvorů a jam.
- Montážní práce budou v souladu s částí osmou vyhlášky.
- Ostatní práce spojené se stavební výrobou budou odpovídat oddílu dvanáctém vyhlášky. Zejména manipulace, malířské a natěračské práce, svařování.

Při následném užívání stavby, prostorů a vybavení musí provozovatel postupovat dle platných předpisů, norem a vyhlášek týkajících se bezpečnosti práce.

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Nejsou zapotřebí žádné úpravy. Výstavbou nebudou dotčeny žádné další stavby.

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Pro práce mimo pozemek investora budou zajištěny záборы veřejného prostranství či dočasné zajištění omezení provozu na okolních komunikacích (sklad a doprava). Při manipulaci s materiálem pomocí zdvihacích strojů musí být zajištěn prostor v dosahu tohoto stroje.

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění staveb

Oprava střešní krytiny musí být provedena dle montážních postupů, detailů a doporučení od výrobce. Veškeré atypické řešení musí být konzultováno s technickým poradcem výrobce. Během realizace je nutné zajistit stavbu před zatékáním srážkové vody do objektu.

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládané zahájení stavby.....dle možností investora

Předpokládané dokončení stavby.....dle možností investora

Předpokládaná doba výstavby.....4 měsíce

Závěr

Stavba bude po jejím řádném provedení splňovat požadavky na ní kladené. O provádění stavby bude veden stavební deník.

Veškeré změny v provádění oproti této projektové dokumentaci musí být konzultovány a potvrzeny projektantem. Žádné části projektu nesmí být kopírovány bez souhlasu zpracovatele.

V Rumburku, dne 20.3.2015

Vypracoval: Martin Rousek