

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU dotace poskytnuté z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje	
Žadatel:	Obec Korozluky
Název projektu:	KOROZLUKY a SEDLEC splašková kanalizace a ČOV
Použitý ceník pro tvorbu rozpočtu:	RTS

Položky rozpočtu	Hrazeno z dotace Kč (%)	Hrazeno z jiných zdrojů Kč (%)
Materiál, stavební práce, jiné výdaje <i>(položkově)</i> Viz. příloha		
Celkem za rozpočet projektu:	4 309 103 Kč	12 106 529 Kč

Financování projektu		Kč	% z celkových nákladů
Vlastní zdroje:		1 641 563	10
Ostatní zdroje:	Ústecký kraj	4 309 103	26,25
	Ministerstvo zemědělství	0	0
	Státní fond životního prostředí	10 464 965	63,75
	Jiné zdroje (uveďte jaké):		
Požadovaná dotace:		4 309 103	26,25
Projekt celkem:		16 415 632	100
V Korozlukách dne 27.6.2016			OBEC KOROZLUKY 434 01 Most
* nehodící se nevyplňujte		Podpis zástupce žadatele	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	827 21
Stavba :	Název stavby : Korožluky a Sedlec - splašková kanalizace a ČOV	SKP :	
Projektant :	Ing. Robert Klement IČ 13362887	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Obec Korožluky IČ 265993	Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Ing. Robert Klement, Prokopa Velikého 570, 438 01 Žatec	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele	196 020
Z Montáž celkem	1 907 024	Provozní vlivy	106 629
R HSV celkem	11 065 456	Zařízení staveniště	196 020
N PSV celkem	95 490		
ZRN celkem	13 067 970		
HZS	0		
RN II. a III. hlavy	13 067 970	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	13 566 638	VRN celkem	498 668
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
T. Šibalová	Jméno :	Jméno :	
Datum : 11/2012	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
			
Základ pro DPH	0 % činí :		
Základ pro DPH	14 % činí :		
DPH	14 % činí :		
Základ pro DPH	20 % činí :	13 566 638 Kč	
DPH	20 % činí :	2 713 328 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		16 279 966 Kč	

DPH 21% ... 2 848 994 Kč.

Cena s DPH celkem 16 415 632 Kč.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU


dotace poskytnuté z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje

Žadatel:	Město Dubí
Název projektu:	Dubí, Běhánky – splašková kanalizace
Použitý ceník pro tvorbu rozpočtu:	URS

Položky rozpočtu	Hrazeno z dotace Kč (%)	Hrazeno z jiných zdrojů Kč (%)
Materiál, stavební práce, jiné výdaje <i>(položkově)</i>		
Stavební objekt splašková kanalizace	74,06	25,94
Celkem za rozpočet projektu:		


Financování projektu		Kč	% z celkových nákladů
Vlastní zdroje:			
Ostatní zdroje:	Ústecký kraj	2 880 000,-	12,88 %
	Ministerstvo zemědělství	11 182 880,-	50,00 %
	Státní fond životního prostředí		
	Jiné zdroje (uved'te jaké):		
	Ústecký kraj	2 500 000,-	11,18 %
	Vlastní zdroje	5 802 880,-	25,94 %
Požadovaná dotace:		2 880 000,-	
Projekt celkem:		22 365 760,-	100 %
V Dubí dne 27.6.2016			
* nehodící se nevyplňujte			

Ing. Petr Dvořák
Podpis zástupce Žadatele



POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU dotace poskytnuté z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje	
Žadatel:	Obec Dolní Habartice
Název projektu:	Prodloužení vodovodního řadu První etapa: čp. 30, 32, 111 a 112, Dolní Habartice Druhá etapa: čp. 223, 224 a 264, Dolní Habartice
Použitý ceník pro tvorbu rozpočtu:	CS ÚRS, 2015 01

Položky rozpočtu	Hrazeno z dotace Kč (%)	Hrazeno z jiných zdrojů Kč (%)
Materiál, stavební práce, jiné výdaje <i>(položkově)</i> První etapa: Montáž 987.973,40 Dodávka 159.291,80 Vedlejší rozpočtové náklady 36.000,00 Celkem bez DPH 21% 1.183.265,27 DPH 21% 248.485,71 Celkem s DPH 21% 1.431.750,98 Druhá etapa: Montáž 804.963,00 Dodávka 159.116,34 Vedlejší rozpočtové náklady 45.000,00 Celkem bez DPH 21% 1.009.079,34 DPH 21% 211.906,66 Celkem s DPH 21% 1.220.986,00 Stavební dozor 40.000,00 Administrace dotačního titulu dodavatelským způsobem (výběrové řízení atd.) 20.000,00	1.898.915,89 – 70%	
Celkem za rozpočet projektu:	2.712.736,98 Kč	

Financování projektu		Kč	% z celkových nákladů
Vlastní zdroje:		813 821,09	30%
Ostatní zdroje:	Ústecký kraj	1.898.915,89	70%
	Ministerstvo zemědělství		
	Státní fond životního prostředí		
	Jiné zdroje (uveďte jaké):		
Požadovaná dotace:		1.898.915,89	70%
Projekt celkem:		2.712.736,98	100%
V <i>DOLNÍ HABARTICE</i> dne <i>15.2.2016</i>		OBEC DOLNÍ HABARTICE 405 02 Děčín 2 Tel.: 412 585 015 IČO: 555924  Podpis zástupce žadatele	
* nehodící se nevyplňujte			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU P

Stavba:

Prodloužení vodovodního řadu pro č.p. 30,32,111 a 112

Objekt:

1 - ŠKOLA

Místo:

datum: 22.06.2015

Zadavatel:

Obec Dolní Habartice

projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 183 265,27

HSV - Práce a dodávky HSV

1 147 265,27

1 - Zemní práce

892 898,70

5 - Komunikace

59 934,00

8 - Trubní vedení

110 814,80

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 156,00

99 - Přesuny hmot a sutí

79 461,77

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

36 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

10 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

20 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU dotace poskytnuté z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje	
Žadatel:	Obec Labská Stráň
Název projektu:	Rekonstrukce stávající BČOV v obci Labská Stráň
Použitý ceník pro tvorbu rozpočtu:	

Položky rozpočtu	Hrazeno <i>31,05%</i> z dotace Kč (%)	Hrazeno <i>68,94%</i> z jiných zdrojů Kč (%)
Materiál, stavební práce, jiné výdaje (položkově)		
Stavební dozor	20. 643,-	45. 883,-
Sdružený objekt	74. 129,60,-	164. 766,95
Hrubé předčištění	25. 124,46,-	55. 843,84
I. stupeň čištění	329. 222,25	731. 758,26
II. stupeň čištění	100. 540,99	223. 471,23
III. stupeň čištění	85. 778,28	190. 658,52
ostatní	8. 917,25	19. 820,25
KALOVÁ KONCOVKA	68. 490,72	152. 233,49
VEDLEŠÍ NÁKLADY	23. 841,90	52. 993,10
Celkem za rozpočet projektu:	736 630,-	1627 484,-

Financování projektu		Kč	% z celkových nákladů
Vlastní zdroje:		327.498,-	13,79
Ostatní zdroje:	Ústecký kraj		
	Ministerstvo zemědělství		
	Státní fond životního prostředí	1.309.989,-	55,18
	Jiné zdroje (uved'te jaké):		
Požadovaná dotace:		736.630,-	31,03
Projekt celkem:		2.374.117,-	
V Labské Stráni		dne <i>19.5.2016</i> Obec Labská Stráň 407 14 Labská Stráň 111 IČ: 00556994 Tel.: 412 553 122 Podpis zástupce žadatele	
* nehodící se nevyplňujte			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU dotace poskytnuté z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje	
Žadatel:	Obec Prackovice nad Labem
Název projektu:	Prodloužení výtlaku z ČS 8
Použitý ceník pro tvorbu rozpočtu:	ÚRS, Smlouva o dílo z nabídky uchazeče

Položky rozpočtu	Hrazeno z dotace Kč (%)	Hrazeno z jiných zdrojů Kč (%)
Materiál, stavební práce, jiné výdaje (položkově)		
Stavební práce		
- Zemní práce	226 465 (69%)	101 745 (31%)
- Vodorovné konstrukce	8 873 (69%)	3 986 (31%)
- Komunikace a povrchy	290 178 (69%)	130 370 (31%)
- Trubní vedení	59 599 (69%)	26 776 (31%)
- Ostatní konstrukce a práce-bourání	34 270 (69%)	15 397 (31%)
- Přesun sutě	166 719 (69%)	74 903 (31%)
- Přesun hmot	14 795 (69%)	6 648 (31%)
- NUS + ostatní	95 218 (69%)	42 780 (31%)
Materiál		
- Kamenivo, štěrkopísek	77 780 (69%)	34 944 (31%)
- Potrubí, Trubní díly	20 193 (69%)	9 072 (31%)
- Ostatní	36 460 (69%)	16 381 (31%)
Celkem za rozpočet projektu:	1 030 550 (69%)	463 002 (31%)

Financování projektu		Kč	% z celkových nákladů
Vlastní zdroje:		463.002,-	31%
Ostatní zdroje:	Ústecký kraj	1.030.550,-	69%
	Ministerstvo zemědělství		
	Státní fond životního prostředí		
	Jiné zdroje (uveďte jaké):		
Požadovaná dotace:		1.030.550,-	69%
Projekt celkem:		1.493.552,-	100%
V Prackovicích nad Labem, dne 6.6.2016		 Podpis zástupce žadatele	
* nehodící se nevyplňujte			

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM
411 33 Prackovice n.L. č.p. 54
IČ: 00264229, DIČ: CZ00264229

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU dotace poskytnuté z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje	
Žadatel:	Obec Markvartice
Název projektu:	Likvidace spiaškových vod z objektů MŠ a ZŠ Markvartice
Použitý ceník pro tvorbu rozpočtu:	URS UNIKA

Položky rozpočtu	Hrazeno z dotace Kč (%)	Hrazeno z jiných zdrojů Kč (%)
Materiál, stavební práce, jiné výdaje (položkově)		
Stavební práce – viz položkový rozpočet – příloha č. 6.1 – ČOV Základní škola	Kč 872.742,00 (70%)	Kč 374.033,61 (30%)
Stavební práce – viz položkový rozpočet – příloha č. 6.2 – ČOV Mateřská škola	Kč 128.252,00 (70%)	Kč 54.965,73 (30%)
Technický dozor investora (TDI) – viz položkový rozpočet – příloha č. 6.3 – Likvidace spiaškových vod z objektů ZŠ a MŠ Markvartice	Kč 25.961,00 (70%)	Kč 11.126,80 (30%)
Celkem za rozpočet projektu:	Kč 1 026 955,00	Kč 440.126,14

Financování projektu		Kč	% z celkových nákladů
Vlastní zdroje:		440.126,14	30%
Ostatní zdroje:	Ústecký kraj	1 026.955,00	70%
	Ministerstvo zemědělství	-	-
	Státní fond životního prostředí	-	-
	Jiné zdroje (uveďte jaké):	-	-
Požadovaná dotace:		1 026.955,00	70%
Projekt celkem:		1 468.081,14	100%
V Markvarticích dne 15.06.2016			
* nehodící se nevyplňujte		Podpis zástupce žadatele	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU dotace poskytnuté z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje	
Žadatel:	Město Velký Šenov
Název projektu:	Velký Šenov – obnova vodohospodářské infrastruktury
Použitý ceník pro tvorbu rozpočtu:	Cenová soustava ÚRS

Položky rozpočtu	Hrazeno z dotace Kč (%)	Hrazeno z jiných zdrojů Kč (%)
Materiál, stavební práce, jiné výdaje <i>(položkově)</i> Dle předloženého rozpočtu (ceny vč. DPH) SO 02 Rekonstrukce vodovodu Brtnická VON (vedlejší a ostatní náklady) Blíže viz. PD – podrobný rozpočet v členění dle platných právních předpisů.	1 755 800,-	2 999 562,88 173 450,30
Celkem za rozpočet projektu:	1 755 800,-	3 173 013,18

Financování projektu		Kč	% z celkových nákladů
Vlastní zdroje:		3 173 013,18	64,4
Ostatní zdroje:	Ústecký kraj	1 755 800,00	35,4
	Ministerstvo zemědělství		
	Státní fond životního prostředí		
	Jiné zdroje (uvedte jaké):		
Požadovaná dotace:		1 755 800,00	
Projekt celkem:		4 928 813,18	
Ve Velkém Šenově, dne 27.7.2016		 	
* nehodící se nevypĺňujte		Podpis zástupce žadatele	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU dotace poskytnuté z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje	
Zadatel:	Obec Mariánské Radčice
Název projektu:	Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod v obci Mariánské Radčice
Použitý ceník pro tvorbu rozpočtu:	CS ÚRS

Položky rozpočtu	Hrazeno z dotace Kč (%)	Hrazeno z jiných zdrojů Kč (%)
Materiál, stavební práce, jiné výdaje <i>(položkově)</i> - Splašková kanalizace - hlavní stoky - Přípojky splaškové kanalizace - Biologie, kácení - Čistírna odpadních vod - Elektropřípojka - Přípojka vody k ČOV - Komunikace k ČOV - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	5.395.500,- Kč (21,4%)	19.825.004,93 Kč (78,6%) 6.863.089,00 Kč (100%) 1.047.881,45 Kč (100%) 7.091.286,17 Kč (100%) 133.519,76 Kč (100%) 373.068,14 Kč (100%) 1.049.533,59 Kč (100%) 1.058.800,00 Kč (100%)
Celkem za rozpočet projektu:	5.395.500,- Kč	37.442.183,04 Kč

Financování projektu - počítáno z celkových nákladů včetně neuznatelných		Kč	% z celkových nákladů
Vlastní zdroje:		14.062.183,04 Kč	32,8%
Ostatní zdroje:	Ústecký kraj	5.395.500,- Kč	12,6%
	Ministerstvo zemědělství	23.380.000,- Kč	54,6%
	Státní fond životního prostředí	---	
	Jiné zdroje (uveďte jaké):	---	
Požadovaná dotace:		5.395.500,-Kč	12,6%
Projekt celkem:		42.837.683,04 Kč	100%
V Mariánských Radčicích			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU dotace poskytnuté z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje	
Žadatel:	Město Vroutek
Název projektu:	VROUTEK, ul. Sadová- rozšíření kanalizace s ČSOV a vodovodu
Použitý ceník pro tvorbu rozpočtu:	CS ÚRS

Položky rozpočtu	Hrazeno z dotace Kč (12%)	Hrazeno z jiných zdrojů Kč (88%)
Zemní práce	341.659,44	2.505.503,00
Základy a zvláštní zakládání	30.046,21	220.338,80
Svislé a kompletní konstrukce	585,37	4.292,64
Vodorovné konstrukce	20.504,24	150.364,70
Komunikace	107.121,15	785.554,90
Izolace proto vodě	4.185,59	30.693,52
Vnitřní kanalizace	235,35	1.725,68
Trubní vedení	283.481,69	2.078.866,00
Doplňující práce na komunikaci	28.553,13	209.389,80
Dokončovací práce inženýrských staveb	21,90	161,04
Staveništní přesun hmot	42.064,20	308.470,80
Přesuny suti a vybouraných hmot	46.831,78	343.433,20
Elektromontáže	18.330,22	134.421,80
Zařízení staveniště	13.865,19	101.677,80
Celkem za rozpočet projektu:	937.485,46	6.874.894,00

Financování projektu		Kč	% z celkových nákladů
Vlastní zdroje:		6.874.894,-	88%
Ostatní zdroje:	Ústecký kraj	-----	-----
	Ministerstvo zemědělství	-----	-----
	Státní fond životního prostředí	-----	-----
	Jiné zdroje (uveďte jaké):	-----	-----
Požadovaná dotace:		937.485,-	12%
Projekt celkem:		7.812.379,-	100%
Ve Vrutku dne 20.04.2016		 Podpis zástupce žadatele	
* nehodící se nevyplňujte			

MĚSTO VROUTEK
náměstí Míru 166
439 82 Vroutek
IČO: 00 265 705

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU

dotace poskytnuté z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje

Žadatel:	Obec Vršovice
Název projektu:	Kanalizace Vršovice a převod spíškových vod na ČOV Louny
Použitý ceník pro tvorbu rozpočtu:	CS ÚRS 2015 01

Položky rozpočtu	Hrazeno z dotace Kč (22%)	Hrazeno z jiných zdrojů Kč (78%)
Zemní práce	866.150,52	3.070.897,00
Vodorovné konstrukce	2.651,43	9.400,53
Komunikace pozemní	19.317,80	68.490,39
Trubní vedení	1.755.156,10	6.222.826,00
Ostatní konstrukce a práce, bourání	10.151,80	35.992,76
Přesun sutě	13.284,70	47.100,31
Přesun hmot	65.836,82	233.421,50
Průzkumné, geodetické a projektové práce	65.219,00	231.231,00
Zařízení staveniště	67.881,00	240.669,00
Ostatní náklady	13.310,00	47.190,00
Celkem za rozpočet projektu:	2.878.959,20	10.207.219,00

Financování projektu		Kč	% z celkových nákladů
Vlastní zdroje:		1.362.959,-	10 %
Ostatní zdroje:	Ústecký kraj	----	----
	Ministerstvo zemědělství	----	----
	Státní fond životního prostředí	8.844.259,95	68 %
	Jiné zdroje (uvedte jaké):	----	----
Požadovaná dotace:		2.878.959,-	22 %
Projekt celkem:		13.086.177,95	100%
Ve Vršovicích dne 10. 06. 2016		 	
* nehodící se nevyplňujte		Podpis zástupce žadatele	


POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU dotace poskytnuté z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje	
Žadatel:	Obec Žalany
Název projektu:	Dostavba kanalizace Žalany
Použitý ceník pro tvorbu rozpočtu:	ÚRS

Položky rozpočtu	Hrazeno z dotace Kč (%)	Hrazeno z jiných zdrojů Kč (%)
Materiál, stavební práce, jiné výdaje (položkově)		
Stavební práce		
- Zemní práce	1 429 136 (22,3%)	4 979 544 (77,7%)
- Zakládání, svislé a vodorovné konstrukce	49 501 (22,3%)	172 473 (77,7%)
- Komunikace	1 023 942 (22,3%)	3 567 724 (77,7%)
- Trubní vedení	158 047 (22,3%)	550 684 (77,7%)
- Ostatní konstrukce a práce-bourání	267 305 (22,3%)	931 369 (77,7%)
- Přesun hmot	404 629 (22,3%)	1 409 851 (77,7%)
- ČSOV 1	306 285 (22,3%)	1 067 186 (77,7%)
- ČSOV 2	177 063 (22,3%)	616 939 (77,7%)
- ČSOV 3	304 989 (22,3%)	1 062 674 (77,7%)
- Výústní objekt	26 983 (22,3%)	94 017 (77,7%)
- Montáže	46 318 (22,3%)	161 380 (77,7%)
- NUS + ostatní	17 539 (22,3%)	61 111 (77,7%)
Materiál		
- Kamenivo, štěrkopísek	258 742 (22,3%)	901 534 (77,7%)
- Potrubí, Trubní díly	380 625 (22,3%)	1 326 214 (77,7%)
- Prefabrikáty	354 173 (22,3%)	1 234 043 (77,7%)
- Armatury	75 870 (22,3%)	264 355 (77,7%)
- Ostatní	110 043 (22,3%)	383 420 (77,7%)
Celkem za rozpočet projektu:	5 391 100 (22,3%)	18 784 600 (77,7%)

Financování projektu:		Kč	% z celkových nákladů
Vlastní zdroje:		4 279 600,-	17,7%
Ostatní zdroje:	Ústecký kraj	5 391 100,-	22,3%
	Ministerstvo zemědělství	14 505 000,-	60,0%
	Státní fond životního prostředí		
	Jiné zdroje (uved'te jaké):		
Požadovaná dotace:		5 391 100,-	22,3%
Projekt celkem:		24.175.700,-	100%
V Žalanech, dne 30.6.2016		O b e c Ž A L A N Y IČ: 002 66 655 Podpis zástupce žadatele 	
* nehodící se nevyplňujte			


POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU dotace poskytnuté z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje	
Žadatel:	Obec Srbice
Název projektu:	Kanalizace v obci Srbice
Použitý ceník pro tvorbu rozpočtu:	ÚRS 2015/II

Položky rozpočtu	Hrazeno z dotace Kč (%)	Hrazeno z jiných zdrojů Kč (%)
Materiál, stavební práce, jiné výdaje (položkově)		
Stavební práce		
- Zemní práce	1 622 476 (10,7%)	13 540 851 (89,3%)
- Zakládání, svislé a vodorovné konstrukce	164 073 (10,7%)	1 369 308 (89,3%)
- Komunikace a povrchy	425 416 (10,7%)	3 550 432 (89,3%)
- Trubní vedení	259 640 (10,7%)	2 166 901 (89,3%)
- Ostatní konstrukce a práce-bourání	190 442 (10,7%)	1 589 386 (89,3%)
- Přesun hmot	448 965 (10,7%)	3 746 966 (89,3%)
- PSV	48 184 (10,7%)	402 113 (89,3%)
- Montáže	35 095 (10,7%)	292 866 (89,3%)
- NUS + ostatní	256 244 (10,7%)	2 138 555 (89,3%)
Materiál		
- Kamenivo, štěrkopísek	158 642 (10,7%)	1 323 992 (89,3%)
- Potrubí, Trubní díly	1 087 320 (10,7%)	9 074 857 (89,3%)
- Prefabrikáty	567 345 (10,7%)	4 73 4937 (89,3%)
- PP nádrže	40 114 (10,7%)	334 783 (89,3%)
- Ostatní	45 544 (10,7%)	380 101 (89,3%)
Celkem za rozpočet projektu:	5 349 500 (10,7%)	44 646 036 (89,3%)

Financování projektu		Kč	% z celkových nákladů
Vlastní zdroje:		12 148 938,-	24,3%
Ostatní zdroje:	Ústecký kraj	5 349 500,-	10,7%
	Ministerstvo zemědělství	32 497 098,-	65,0%
	Státní fond životního prostředí		
	Jiné zdroje (uveďte jaké):		
Požadovaná dotace:		5 349 500,-	10,7%
Projekt celkem:		49.995.536,-	100%
V Srbicích, dne 10.6.2016		 Podpis zástupce žadatele	
* nehodící se nevypíňujte			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU dotace poskytnuté z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje	
Žadatel:	Obec Velké Březno, Děčínská 211, 403 23 Velké Březno
Název projektu:	Velké Březno Mlýnská ulice – obnova vodovodu ČOV Velké Březno – celková výměna zařízení česlí pro čistírnu odpadních vod, Velké březno – výměna vodovodu v části MK Zadní a propoj do MK Nová Valtířov kolonka – celková obnova ČSOV
Použitý ceník pro tvorbu rozpočtu:	ÚRS

Položky rozpočtu	Hrazeno z dotace Kč (%)	Hrazeno z jiných zdrojů Kč (%)
Materiál, stavební práce, jiné výdaje (položkově)	Ceny bez DPH	Ceny bez DPH
Rekonstrukce vodovodu Mlýnská ul.	747 449,84 Kč (70 %)	320 335,65 Kč (30 %)
Zemní práce	90 899,23	38 956,81
Vodorovné konstrukce	8 997,53	3 856,08
Trubní vedení	501 068,35	214 743,58
Provizorní vodovod	57 031,49	24 442,07
Přesun hmot	3 803,97	1 630,27
Komunikace	27 926,79	11 968,63
Komunikace bourání	57 722,49	24 738,21
VON – Vedlejší a ostatní náklady	136 457,71 Kč (70 %)	58 481,87 Kč (30 %)
Celková výměna česlí –cena celkem	367 500 (70 %)	157 500 Kč (30 %)
Samočistící česle	176 750 (70 %)	75 750 Kč (30 %)
Šnekový dopravník shrabků	117 600 (70 %)	50 400 Kč (30 %)
Elektrický rozváděč	24 850 (70 %)	10 650 Kč (30 %)
Ostatní náklady	48 300 (70 %)	20 700 Kč (30 %)
Výměna vodovodu v části ul. Zadní a propoj do Nové ulice	560 000 (70 %)	240 000 Kč (30 %)
Valtířov kolonka – obnova ČSOV	1 244 159,40 Kč (70 %)	533 211 (30 %)
Projektová dokumentace		
Demolice beton armaturní komory (včetně odstranění suti)	120 534,40 Kč (70 %)	51 657,60 Kč (30 %)
ČSOV (vč. odstranění ocel nádrže)	870 924,60 (70 %)	373 253,40 Kč (30 %)
Technologie (potrubí, armatury)	91 840 (70 %)	39 360 Kč (30 %)
Elektrotechnická zařízení	53 200 (70 %)	22 800 Kč (30 %)
Elektro (rozvaděč + piliř)	56 000 (70 %)	24 000 Kč (30 %)
Vedlejší náklady (zařízení staveniště apod.)	51 660 (70 %)	22 140 Kč (30 %)
Celkem za rozpočet projektu:	3 055 566,55 Kč (70 %)	1 309 528,52 Kč (30 %)

Financování projektu		Kč	% z celkových nákladů
Vlastní zdroje:		1 309 528,52	30 %
Ostatní zdroje:	Ústecký kraj		
	Ministerstvo zemědělství		
	Státní fond životního prostředí		
	Jiné zdroje (uvedte jaké):		
Požadovaná dotace:		3 055 566,55	70 %
Projekt celkem:		4 365 095,07 Kč	
Ve Velkém Březně dne 8.4. 2016		OBEC VELKÉ BŘEZNO okres Ústí nad Labem  Podpis zástupce žadatele	
* nehodící se nevyplňujte			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU <i>dotace poskytnuté z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje</i>	
Žadatel:	Město Výsluní
Název projektu:	Výsluní – Výstavba dešťové kanalizace
Použitý ceník pro tvorbu rozpočtu:	Cenová soustava RTS Brno Cenová úroveň 2016/ I

Položky rozpočtu	Hrazeno z dotace Kč (%)	Hrazeno z jiných zdrojů Kč (%)
Materiál, stavební práce, jiné výdaje (položkově)	592.564	253.956
1. Dodávky		
2. Montáž	1.602.766	686.900
3. Přesun hmot a sutí	202.400	86.743
4. Zařízení staveniště	47.955	20.552
5. Mimostavební doprava	49.126	21.054
6. Územní vlivy	27.951	11.979
7. Provozní vlivy	25.410	10.890
Celkem za rozpočet projektu:	2.548.172	1.092.074

Financování projektu		Kč	% z celkových nákladů
Vlastní zdroje:		1.092.074	30
Ostatní zdroje:	Ústecký kraj	2.548.172	70
	Ministerstvo zemědělství		
	Státní fond životního prostředí		
	Jiné zdroje (uvedte jaké):		
Požadovaná dotace:		2.548.172	70
Projekt celkem:		3.640.246	100
Ve Výsluní dne 23.6.2016		 Podpis zástupce žadatele	
* nehodící se nevyplňuje			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU dotace poskytnuté z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje	
Žadatel:	Město Terežín
Název projektu:	Kanalizace obce a ČOV Počaply
Použitý ceník pro tvorbu rozpočtu:	Cenová soustava URS Praha

Položky rozpočtu	Hrazeno z dotace Kč (%)	Hrazeno z jiných zdrojů Kč (%)
Materiál, stavební práce, jiné výdaje (položkově)		
SO 01 ČOV	<u>Dotace</u> 3 662 880,00	<u>VZ</u> 2 082 814,00
SO 02 Kanalizace	5 851 645,00	3 327 406,00
Provozní soubory	2 034 832,00	1 157 061,00
VRN	546 529,00	310 771,00
Celkem za rozpočet projektu:	12 095 886,- bez DPH	6 878 052,- bez DPH

Financování projektu		Kč	% z celkových nákladů
Vlastní zdroje:		4 903 053	25,84%
Ostatní zdroje:	Ústecký kraj	1 975 000	10,41%
	Ministerstvo zemědělství	---	---
	Státní fond životního prostředí	12 095 886	63,75%
	Jiné zdroje (uvedte jaké):		
Požadovaná dotace:		1 975 000	
Projekt celkem:		18 973 939	100%
V Terezně, dne 7.7.2016			
* nehodící se nevyplňujte		Podpis zástupce žadatele	