



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Expozitura:

SSÚD

Adresa

tel:

KALKULACE VÝKONŮ:

Datum: 4.1.2021 Uzavření dálnice D8 - obousměrné
Organizace:

Mzdové náklady

	<i>počet hodin</i>	<i>sazba</i>	<i>Celkem</i>
THP	0	356	0,00
PM	40	280	11 182,51
Mzdové náklady			11 182,51

PHM

	<i>cena PHM</i>	<i>norma</i>	<i>počet km/mth</i>	
Nákladní (nosnost do 3,5 tun)	30,07	0,00	0	0,00
Nákladní (nosnost od 3,5 tun do 10 tun)	28,80	21,76	60	376,01
Nákladní (nosnost nad 10 tun)	28,80	32,50	60	561,60
Osobní	27,90	35,00	0	0,00
Mechanizmy bez samostatného pohonu	1,00	750,00	0	0,00
Ruční malé pracovní stroje	1,00	1,00	0	0,00
Samojízdné pracovní stroje	1,00	1,00	0	0,00
Velké pracovní stroje	27,90	12,50	0	0,00
Služby a náklady spojené s výdejem PHM				545,13
PHM				1 482,74

Náklady na dopravní prostředky

	<i>počet km</i>	<i>sazba</i>	
Nákladní (nosnost do 3,5 tun)	0	11,00	0,00
Nákladní (nosnost od 3,5 tun do 10 tun)	70	16,00	1 120,00
Nákladní (nosnost nad 10 tun)	70	39,00	2 730,00
Osobní	0	9,00	0,00
	<i>počet strojních hodin</i>		
Mechanizmy bez samostatného pohonu poj.znač.	0	115	0,00
Ruční malé pracovní stroje	0	14	0,00
Samojízdné pracovní stroje	0	115	0,00
Velké pracovní stroje	0	514	0,00
Náklady na dopravní prostředky			3 850,00

Ostatní materiál

	<i>počet dní</i>	<i>počet ks</i>	<i>sazba</i>	
Značky-PC do 3 tis.	30	50	16	23 721,00
Značky-PC od 3 tis.do 20 tis.	30	20	55	1 106,98
Značky-PC nad 20 tis.	30	5	119	17 790,75
Kusový materiál na opravy		0	2	0,00
Ostatní materiál na opravy			0,00	0,00
Ostatní materiál				42 618,73

Poddodávky

	<i>interní č.dokladu</i>	<i>hrazeno</i>	
Poddodávky	v.s.	0,00	0,00
Poddodávky			0,00

Celkové náklady bez DPH

59 133,98

DPH

12 418,14

Celkové náklady s DPH

71 552 Kč